

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 53 DEL 16/02/2016

OGGETTO

INTERVENTI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL PO TRA BORETTO E VIADANA LUNGO LA SP358R - 1° STRALCIO. ANNULLAMENTO PRECEDENTE AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO. REF.PROT. 3167/1/2009

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 4 del 14/01/2016 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato rinviato al 31/03/2016;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

con determinazione dirigenziale 2 febbraio 2016, n. 16, è stato disposto:

- di prendere atto dell'esito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, con contratto a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi fissati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale, con il metodo ed i limiti di cui all'art. 122, comma 9 e dell'art. 86 del citato D.Lgs. n. 163/2006 (CIG: 6448085811 - CUP: C94E05000050002) per i lavori relativi agli interventi integrativi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la SP358R – 1° stralcio, il cui importo complessivo ammonta a euro 311.000,00, di cui a base d'asta euro 237.246,37(IVA esclusa), comprensivi di euro 8.559,34 per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ed euro 44.488,14 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta;
- di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori stessi alla Ditta Stradedil srl - Via Sassorosso, 38 – 41046 Boccassuolo-Palagano (MO) - C.F. e P.I. 01693720367, quale offerente il ribasso percentuale del 20,89 %, pari ad un importo netto di € 198.767,22 (€ Centonovantottomilasettecentosessantasette/22), di cui € 8.559,34 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 44.488,14 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 242.496,01;

- di dare atto che:
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, Ing. Valerio Bussei;
 - ✓ la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
 - ✓ la predetta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente capitolo 5189 che verrà istituito nel PEG 2016, impegno 1414/2015, sub 656/2015, con esigibilità anno 2016;

Considerato che:

nel controllo finalizzato alla sistemazione e custodia del materiale di gara, ad un più attento esame del medesimo, si è appurata la mancanza del certificato di pagamento del contributo di gara, pari ad euro 20,00 da parte dell'impresa aggiudicataria, non riscontrata dalla Commissione in sede di esame della documentazione amministrativa a corredo delle domande presentate;

si è pertanto proceduto ad interpellare l'impresa affinché inviasse la ricevuta di pagamento ed è risultato che la stessa ha versato il contributo di gara in data 8 febbraio 2016, oltre i termini per la presentazione delle offerte, fissate al 22 gennaio 2016;

il mancato pagamento del contributo di gara, entro i termini di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dal procedimento concorrenziale, come riportato in più provvedimenti da parte dell'ANAC:

“L'Autorità ha più volte affrontato la questione ribadendo, con le varie deliberazioni sulla contribuzione in sede di gara, che gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione e che la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara, di tal ch , il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilit  ai fini della partecipazione alle gare.....”

Anche se la mancata comunicazione degli estremi del versamento non pu , quindi, costituire sic et simpliciter, senza un previo accertamento da parte della stazione appaltante, motivo di esclusione delle imprese concorrenti, nel caso di specie non risulta che il concorrente medesimo abbia provveduto ad effettuare il dovuto versamento del contributo n  on line al “Servizio riscossione contributi” n  presso gli uffici postali, sul conto corrente postale intestato all'Autorit .....”

N  pu  valere a giustificazione di tale inadempimento l'argomentazione sostenuta dall'istante secondo cui nel caso di specie la disciplina di gara non prevedeva alcuna

prescrizione in tal senso, dal momento che, come più volte affermato dall'Autorità (cfr. parere n. 25 del 31 gennaio 2008, parere n. 189 del 19 giugno 2008, parere n. 69 dell'11 giugno 2009, parere n. 92 del 10 settembre 2009), gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all'obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l'offerta" (parere n. 147/2001),

e in ambito giurisprudenziale: *"L'omesso versamento del contributo dovuto all'Anac ai fini della partecipazione alla gara costituisce una legittima causa di esclusione dalla procedura, trattandosi di un'eventualità prevista dalle disposizioni contenute nella Legge 266/2005". (Tar Lazio 8 gennaio 2015, n. 213);*

Atteso che:

la Commissione di Gara, nominata con disposizione, prot n. 1394/1/2009 del 22 gennaio 2016, del Dirigente, responsabile del Procedimento, ing. Valerio Bussei, è stata riconvocata il giorno 12 febbraio 2016 e dopo aver disposto l'esclusione della Ditta Stradedil srl - Via Sassorosso, 38 – 41046 Boccassuolo-Palagano (MO) - C.F. e P.I. 01693720367, ha riesaminato le offerte pervenute e i ribassi praticati, tenuto conto della esclusione automatica delle offerte anomale, con il metodo ed i limiti di cui all'art. 122, comma 9, come disposto in sede di richiesta delle offerte;

Dall'esame dei ribassi offerti, tenuto conto del calcolo matematico, previsto dall'art. 122, comma 9, sopra richiamato, la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente i lavori alla ditta Tamagni Costruzioni, con sede in via Tre Ponti 14, a Boretto di Reggio Emilia che ha offerto il ribasso percentuale del 22,37%;

Ritenuto pertanto:

di annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90, la propria determinazione 2 febbraio 2016, n. 16 in punto alla aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori di cui sopra a favore della ditta Ditta Stradedil srl - Via Sassorosso, 38 – 41046 Boccassuolo-Palagano (MO) - C.F. e P.I. 01693720367, e tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti adottati, escludendo la ditta stessa dalla gara per le motivazioni sopra riportate;

di prendere atto della aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di Gara in data 12 febbraio 2016, a favore della ditta Tamagni Costruzioni, con sede in via Tre Ponti 14, a Boretto di Reggio Emilia che ha offerto il ribasso percentuale del 22,37%;

di aggiudicare in via definitiva i lavori relativi agli "interventi integrativi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la SP358R – 1° stralcio" alla ditta per ultimo citata per un importo netto di euro 142.993,60, cui vanno aggiunti euro 8.559,34 per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ed euro 44.488,14 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo lordo di euro 239.170,12;

Dato atto che:

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

la predetta spesa di euro 239.170,12, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente capitolo 5189 che verrà istituito nel PEG 2016, impegno 1414/2015, sub 656/2015, con esigibilità anno 2016;

nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 56/2014, dal D.L. 66/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 89 del 23/06/2014 e dal D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva ricorsi di cui al D.Lgs. n. 53/2010 (termine dilatorio), potrà rendersi necessario modificarlo, recedere ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

di prendere atto dell'esito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, con contratto a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi fissati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale, con il metodo ed i limiti di cui all'art. 122, comma 9 e dell'art. 86 del citato D.Lgs. n. 163/2006 (CIG: 6448085811 - CUP: C94E05000050002) per i lavori relativi agli interventi integrativi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la SP358R – 1° stralcio, nonché del relativo verbale di gara, redatto in data 25 gennaio 2016 e 12 febbraio 2016, che si allega in copia, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di annullare in via di autotutela, per i motivi in narrativa indicati, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90, la propria determinazione 2 febbraio 2016, n. 16 in punto alla aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori di cui sopra a favore della ditta Ditta Stradedil srl - Via Sassorosso, 38 – 41046 Boccassuolo-

Palagano (MO) - C.F. e P.I. 01693720367, e tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti adottati, escludendo la ditta stessa dalla gara;

di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori stessi alla ditta Tamagni Costruzioni, con sede in via Tre Ponti 14, a Boretto di Reggio Emilia, quale offerente il ribasso percentuale del 22,37 %, pari ad un importo netto di € 142.993,60, (€ Centoquarantadue milanovecentonovantatre/60), cui vanno aggiunti euro 8.559,34 per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ed euro 44.488,14 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo lordo di euro 239.170,12;

di dare atto che:

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

la spesa di euro 239.170,12, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente capitolo 5189 che verrà istituito nel PEG 2016, impegno 1414/2015, sub 656/2015, con esigibilità anno 2016;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, Ing. Valerio Bussei;

nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 56/2014, dal D.L. 66/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 89 del 23/06/2014 e dal D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva ricorsi di cui al D.Lgs. n. 53/2010 (termine dilatorio), potrà rendersi necessario modificarlo, recedere ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di quanto segue:

- ✓ il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'eseguire i lavori relativi agli interventi integrativi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana lungo la SP358R – 1° stralcio;
- ✓ l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste nell'esecuzione dei lavori autorizzati;

- ✓ il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;
- ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di consegna dei lavori ed alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori;
- ✓ i lavori sono stati aggiudicati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, con contratto a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi fissati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale, con il metodo ed i limiti di cui all'art. 122, comma 9 e dell'art. 86 del citato D.Lgs. n. 163/2006.

Reggio Emilia, 16 febbraio 2016

Il Dirigente
(ing. Valerio Bussei)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 53 del 16/02/2016.

Reggio Emilia, lì 18/02/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)