



COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



RESPONSABILE DI AREA : Soncini Daniele

DETERMINAZIONE N. 81

DEL 06/09/2018

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI A CADELBOSCO DI SOPRA - CUP: H16G15000180004. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO E CAPITOLATO SPECIALE DI GARA.

Copia della presente è trasmessa all'ufficio per competenza:

-
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Segreteria | <input type="checkbox"/> Tecnico |
| <input type="checkbox"/> Segretario Com.le | <input type="checkbox"/> Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Ragioneria | <input type="checkbox"/> Servizi Sociali/Scuole |
| <input type="checkbox"/> Personale | <input type="checkbox"/> Servizi Demografici |
| <input type="checkbox"/> Tributi/Economato | <input type="checkbox"/> Commercio |
| <input type="checkbox"/> Biblioteca/Cultura | <input type="checkbox"/> U.R.P. |
-

IL RESPONSABILE DI AREA

CONSIDERATO che nell'ambito del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 del Comune di Cadelbosco di Sopra e nell'elenco annuale 2018 sono previsti i lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale di Via Prampolini;

RICHIAMATA la determinazione n. 252 del 14/07/2015 con la quale si è affidato all'Arch. Ponti Gianluca, con studio in Rubiera in Via Emilia Est 9/c, C.f. PNTGLC73C13H223S e P.Iva 01887320354, iscritto all'Ordine degli Architetti di Reggio Emilia al n. 425, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 46 del 16/07/2015 avente ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI A CADELBOSCO DI SOPRA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE" con la quale la Giunta ha approvato il progetto preliminare così come redatto dal tecnico dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Matteo Mezzetti e validato dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 21 del 26/02/2018 avente ad oggetto: "SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI A CADELBOSCO DI SOPRA. AFFIDAMENTO" con la quale si sono affidati al medesimo Arch. Ponti Gianluca, con studio in Rubiera in Via Emilia Est 9/c, C.f. PNTGLC73C13H223S e P.Iva 01887320354, i servizi tecnici di redazione del progetto definitivo/esecutivo, dei piani di sicurezza e di direzione lavori relativi all'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31/07/2018 avente ad oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI A CADELBOSCO DI SOPRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO", con la quale si è, tra l'altro:

- approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale su Via Prampolini acquisito al Prot. Unione Terra di Mezzo n. 12980 del 28/07/2018, così come redatto dall'Arch. Gianluca Ponti e validato dal RUP con Verbale acquisito agli atti con Prot. Unione Terra di Mezzo n. 13073 del 30/07/2018, il quale risulta composto dai seguenti elaborati:
 1. Elenco elaborati
 2. Relazione Generale
 3. Relazione Fotografica
 4. Capitolato Speciale D'Appalto
 5. Elenco Prezzi Unitari
 6. Computo Metrico Estimativo
 7. Stima Incidenza della Manodopera
 8. Quadro Economico
 9. Piano di Manutenzione
 10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
 11. Tav 1.0 Corografia
 12. Tav 2.1 Rilievo dello Stato di Fatto
 13. Tav 2.2 Rilievo dello Stato di Fatto
 14. Tav 3.1 Planimetria di Progetto
 15. Tav 3.2 Planimetria di Progetto
 16. Tav 4.0 Sezioni Tipo Trasversali

- 17. Tav 5.0 Particolari Costruttivi
- 18. Tav 6.1 Tombamento cavo Scardella
- 19. Tav 6.2 Tombamento cavo Scardella

- dato atto che per i lavori di realizzazione della ciclopedonale in oggetto si prevede una spesa complessiva così suddivisa:

LAVORI IN APPALTO	
Lavori da realizzare a misura	€ 209.967,43
Costi per la sicurezza	8.482,57
TOTALE LAVORI IN APPALTO	218.450,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10% sui lavori in appalto	21.845,00
Progettazione / DL /Coord. Sicurezza (IVA e contrib. escl.)	9.500,00
IVA (22%) e contributi (4%) per spese tecniche	2.553,60
Imprevisti e arrotondamenti	10.101,40
Acquisizione aree immobili e spese notarili	23.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	67.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO	285.000,00

- dato atto che dal cronoprogramma previsto in sede progettuale, la realizzazione dei lavori è prevista in 120 giorni naturali e consecutivi, indicativamente così suddivisi:
 - Inizio Lavori dicembre 2018;
 - Movimentazioni terra e realizzazione tombamenti 30 giorni;
 - Realizzazione di massicciate stradali e cordolature 60 giorni;
 - Opere d'arte 20 giorni;
 - Asfalti e segnaletica 10 giorni;
 - Fine lavori aprile 2019;
- dato atto che:
 - l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, Capitolo 11871 "Viale pedonale via Prampolini" del PEG 2018/2020;
 - all'intervento in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto H16G15000180004 ai sensi della L.144/1999 e successive Deliberazioni del CIPE;
 - il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Soncini, che in virtù del Decreto del Presidente dell'Unione Terra di Mezzo n. 1 del 02/05/2017, adotta gli atti di natura gestionale a valere sugli stanziamenti del bilancio del Comune di Cadelbosco di Sopra;
- dato mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo di procedere con gli atti necessari e successivi al fine di poter indire le procedure

per l'affidamento dei lavori;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 73 del 17/08/2018 avente ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI A CADELBOSCO DI SOPRA – CUP: H16G15000180004. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA" con la quale si è determinato:

- di procedere all'appalto dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale in via Prampolini a Cadelbosco di Sopra mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, come stabilito dalla *"Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura e ingegneria"*, sottoscritta dalle parti in data 05/04/2018 (Annotata al Registro delle Scritture Private Unione Terra di Mezzo al n. 3/2018);
- di dare atto che:
 - l'importo a base di gara è di € 218.450,00 di cui € 8.482,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
 - le categorie di lavori ed i relativi importi sono: categoria prevalente - OG3 "Opere stradali" € 208.725,00 (compresi oneri per la sicurezza), categoria scorporabile - OG6 "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" € 9.725,00 (al netto dei relativi oneri di sicurezza) e la percentuale della manodopera è del 25,300%, pari ad € 55.268,38;
 - il CUP del progetto è H16G15000180004;
 - di approvare lo schema di contratto;
 - di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, D.Lgs. 267/2000, ai fini dell'esecuzione dell'appalto in parola, la spesa di € 240.295,00 alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, Capitolo 11871 "Viale pedonale via Prampolini" del PEG 2018/2020;
 - di dare atto che la prenotazione di impegno sarà perfezionata con l'individuazione del soggetto creditore a seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - di trasmettere alla Stazione Unica Appaltante - Provincia di Reggio Emilia, come previsto dalla Convenzione, la presente Determinazione, i documenti di progetto e l'eventuale ulteriore documentazione utile necessaria all'espletamento della procedura di gara;

RILEVATO che il quadro economico allegato al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31/07/2018, presenta un errore, meramente materiale, in quanto alla voce "Imprevisti e arrotondamenti" viene indicato l'importo di € 10.101,40, anziché di € 9.651,40;

RILEVATO, inoltre, che, a causa di refusi testuali, è necessario apportare modifiche anche al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31/07/2018, rettificando il punto 2.1. come segue: "L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, commi 2 e 8, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016";

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il Quadro Economico e il Capitolato Speciale d'Appalto, così come da documenti di recepimento delle modifiche sopraindicate che si allegano al presente

atto quali parti integranti e sostanziali (acquisiti agli atti al Prot. Unione Terra di Mezzo n. 14603 del 04/09/2018);

RICHIAMATO il Verbale di Validazione del Progetto esecutivo agli atti al Prot. Unione Terra di Mezzo n. 13073 del 30/07/2018;

DATO ATTO che le modifiche apportate ai documenti sopracitati riguardano meri errori materiali che non incidono su aspetti di natura tecnico-economica di competenza della Giunta comunale e che, pertanto, la loro approvazione può avvenire con atto dirigenziale;

RITENUTA l'opportunità, al fine di garantire unità e ordine tra gli elaborati progettuali che andranno a costituire documentazione di gara, di approvare con il presente atto, in via definitiva, il progetto esecutivo, già approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31/07/2018 e composto dai documenti sottoelencati (acquisiti agli atti al Prot. Unione Terra di Mezzo n. 13073 del 30/07/2018 e integrati con Prot. Unione Terra di Mezzo n. 14603 del 04/09/2018), unitamente allo Schema di Contratto approvato con Determinazione n. 73 del 17/08/2018:

1. Elenco elaborati
2. Relazione Generale
3. Relazione Fotografica
4. Capitolato Speciale D'Appalto (Prot. n. 14603 del 04/09/2018)
5. Elenco Prezzi Unitari
6. Computo Metrico Estimativo
7. Stima Incidenza della Manodopera
8. Quadro Economico (Prot. n. 14603 del 04/09/2018)
 9. Piano di Manutenzione
 10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
 11. Tav 1.0 Corografia
 12. Tav 2.1 Rilievo dello Stato di Fatto
 13. Tav 2.2 Rilievo dello Stato di Fatto
 14. Tav 3.1 Planimetria di Progetto
 15. Tav 3.2 Planimetria di Progetto
 16. Tav 4.0 Sezioni Tipo Trasversali
 17. Tav 5.0 Particolari Costruttivi
 18. Tav 6.1 Tombamento cavo Scardella
 19. Tav 6.2 Tombamento cavo Scardella

PRESO ATTO, pertanto, del nuovo quadro economico corretto, acquisito agli atti Prot. Unione Terra di Mezzo n. 14603 del 2018, che di seguito si riporta:

LAVORI IN APPALTO	
Lavori da realizzare a misura	€ 209.967,43
Costi per la sicurezza	€ 8.482,57
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 218.450,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10% sui lavori in appalto	€ 21.845,00
Progettazione / DL /Coord. Sicurezza (IVA e contrib. escl.)	€ 9.500,00
IVA (22%) e contributi (4%) per spese tecniche	€ 2.553,60
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.651,40
Acquisizione aree immobili e spese notarili	€ 23.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.550,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO	€ 285.000,00

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 109, comma 2, che stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 153, comma 5, il quale stabilisce che "il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità";
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;
- i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare il comma 2 che stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2017 ad oggetto: "Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SES 2016/2019-SEO 2018/2020 – Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati. Approvazione" e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11 gennaio 2018 ad oggetto: " Bilancio di previsione 2018/2020- approvazione del piano esecutivo di gestione – assegnazione risorse finanziarie;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti vigenti;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, il quadro economico come segue:

LAVORI IN APPALTO	
Lavori da realizzare a misura	€ 209.967,43
Costi per la sicurezza	€ 8.482,57
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 218.450,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10% sui lavori in appalto	€ 21.845,00
Progettazione / DL /Coord. Sicurezza (IVA e contrib. escl.)	€ 9.500,00
IVA (22%) e contributi (4%) per spese tecniche	€ 2.553,60
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.651,40

Acquisizione aree i immobili e spese notarili	€ 23.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.550,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO	€ 285.000,00

3. di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, il Capitolato Speciale d'Appalto apportando al punto 2.1. la modifica che segue: "L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016";
4. di approvare, pertanto, il nuovo Quadro Economico e il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, entrambi acquisiti agli atti con Prot. Unione Terra di Mezzo n. 14603 del 04/09/2018, così come risultano dopo le correzioni apportate;
5. di dare atto che, in via definitiva, il progetto esecutivo, già approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31/07/2018 è composto dai documenti sottoelencati, acquisiti agli atti al Prot. Unione Terra di Mezzo n. 13073 del 30/07/2018 e integrati con Prot. Unione Terra di Mezzo n. 14603 del 04/09/2018:
 - Elenco elaborati
 - Relazione Generale
 - Relazione Fotografica
 - Capitolato Speciale D'Appalto (Prot. n. 14603 del 04/09/2018)
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Computo Metrico Estimativo
 - Stima Incidenza della Manodopera
 - Quadro Economico (Prot. n. 14603 del 04/09/2018)
 - Piano di Manutenzione
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
 - Tav 1.0 Corografia
 - Tav 2.1 Rilievo dello Stato di Fatto
 - Tav 2.2 Rilievo dello Stato di Fatto
 - Tav 3.1 Planimetria di Progetto
 - Tav 3.2 Planimetria di Progetto
 - Tav 4.0 Sezioni Tipo Trasversali
 - Tav 5.0 Particolari Costruttivi
 - Tav 6.1 Tombamento cavo Scardella
 - Tav 6.2 Tombamento cavo Scardella
 - Schema di contratto (approvato con Determinazione n. 73 del 17/08/2018)
6. di dare atto che con Determinazione n. 73 del 17/08/2018, è già stata effettuata la prenotazione di impegno di spesa, ai fini dell'esecuzione dell'appalto in parola, per € 240.295,00 alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, Capitolo 11871 "Viale pedonale via Prampolini" del PEG

2018/2020;

7. che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESP.LE DI AREA
FtoSoncini Daniele

Ai sensi dell'art.147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile, inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma 5 ed ai fini dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000, si attesta che l'impegno di spesa assunto con il presente atto trova la relativa copertura finanziaria-imp. n. _____

Lì, 06/09/2018

IL RAGIONIERE COMUNALE
Fto BONINI MIRIA

La presente determinazione n° **81** del **06/09/2018** è stata pubblicata in elenco all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____.

Fto L'ADDETTO