



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 592 DEL 21/09/2015

OGGETTO

LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA IN FIBROCEMENTO NELLA STALLA DELLA FATTORIA DIDATTICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "A. ZANELLI" SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 41 A REGGIO EMILIA. VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO. REF. 48546/3/2014

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2015 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2015, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

visto il Decreto del Presidente n. 64 del 30/04/2015 relativo al riaccertamento straordinario dei residui;

preso atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato rinviato al 31/03/2015, differito al 31/05/2015 con Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, ulteriormente differito al 30/07/2015 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 e in ultimo differito al 30/09/2015 con il Decreto-Legge 19 giugno 2015 n. 78;

- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

- l'articolo 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli enti locali, in vigenza dell'esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 27/03/2015 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento di rimozione e sostituzione del manto di copertura in fibrocemento nella stalla della fattoria didattica dell'Istituto scolastico "A. Zanelli" sito in Via F.lli Rosselli n. 41 a Reggio Emilia, per un importo complessivo di € 168.148,00, di cui a base d'asta € 129.602,52 comprensivi di € 38.004,69 per oneri per la sicurezza ed € 20.151,52 per oneri del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta (CIG: 6187926612 - CUP: C85D1400020005) e stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, con contratto in parte a corpo e in parte a misura, con

- aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006;
- la spesa complessiva lorda di € 168.148,00 trova imputazione, come indicato nella predetta Determinazione Dirigenziale n. 187/2015, al titolo 2, funzione 02, servizio 01, intervento 01 del Bilancio 2015 in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 4980 che verrà istituito nel PEG 2015, finanziato quanto ad € 83.065,00 con fondi della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 1959 del 16.12.2013), nell'ambito del Piano di Azione Ambientale 2011-2013 e quanto ad € 85.083,00 finanziato dal Consorzio Vacche Rosse (c.f. 001463760353) di cui alla lettera prot. 16560/3/2014 del 25.03.2015;
 - con lettera prot. n. 41455/3/2014 del 27 luglio 2015 inviata tramite pec, sono state invitate n. 14 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 06/08/2015;

dato atto che in data 06 agosto 2015 è stata esperita la procedura negoziata;

visto il referto prot. n. 48546/3/2014 del 18/09/2015 con il quale la titolare di posizione organizzativa dell'U.O. Appalti e Contratti trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data 06/08/2015, dal quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta Edil Borgonovi Srl, con sede legale in Via Secchia, 2 – Fraz. Cavola – 42010 Toano (RE) - C.F. e P.I. 00612800359 e dal quale risulta altresì che la Commissione ha disposto di attivare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, al fine della valutazione della congruità dell'offerta, il procedimento di verifica e giustificazione dei prezzi;

evidenziato che l'importo a base d'asta risulta costituito da € 58.156,21 di somma non soggetta a ribasso, relativa ad oneri per la sicurezza e per la manodopera e da € 71.446,31 ribassabili, riguardanti la fornitura di materiali d'appalto e lo smaltimento del materiale di copertura rimosso e solo su quest'ultimo importo la Ditta Edil Borgonovi Srl ha offerto un ribasso pari al 65,009%;

preso atto che:

- con lettera prot. 43450/3/2014 del 07/08/2015 si è provveduto a chiedere alla Ditta Edil Borgonovi Srl una relazione in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, ad integrazione di quanto già prodotto in fase di gara, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006;
- in data 12/08/2015 é pervenuta dalla Ditta Edil Borgonovi Srl la documentazione richiesta, assunta agli atti della Provincia al prot. 44866/3/2014;

richiamata l'attestazione del 07 settembre 2015, agli atti della Provincia con prot. 47200/3/2014, nella quale il Responsabile Unico del Procedimento, in merito alla verifica della congruità dei prezzi dell'offerta presentata dalla Ditta

Edil Borgonovi Srl, analizza la documentazione pervenuta dall'Impresa e conclude valutando congrua l'offerta medesima;

preso atto che la titolare di posizione organizzativa dell'U.O. Appalti e Contratti:

- attesta che i controlli a norma di legge per la ditta aggiudicataria provvisoria sono stati eseguiti e conclusi con esito positivo e pertanto, anche alla luce di quanto attestato dal RUP in ordine alla congruità dell'offerta, propone di procedere all'aggiudicazione definitiva alla Ditta Edil Borgonovi Srl, con sede legale in Via Secchia, 2 – Fraz. Cavola – 42010 Toano (RE) - C.F. e P.I. 00612800359 per un importo di € 24.999,78 a cui devono essere aggiunti € 38.004,69 per oneri per la sicurezza ed € 20.151,52 per oneri del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo netto di € 83.155,99 (€ Ottantatremilacentocinquantacinque/99);
- attesta che é necessario procedere all'aggiudicazione definitiva, e che il conseguente contratto verrà stipulato se, a seguito delle recenti normative e in particolar modo la L. 56/2014 e il D.L. 66/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 89 del 23/06/2014 e dal D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, nonché dal richiamato art. 163 comma 2 del "Testo Unico Enti Locali" D. Lgs. 267/2000, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell'Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

evidenziato che, in relazione a quanto ammesso in vigore di esercizio provvisorio, la mancata approvazione del presente atto esporrebbe l'ente a danni patrimoniali certi e gravi, in quanto non consentirebbe di eseguire i lavori descritti, utilizzando apposito contributo regionale;

ritenuto opportuno, inoltre, provvedere in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, con contratto in parte a corpo e in parte a misura, con aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006 (CIG: 6187926612 - CUP: C85D1400020005) per i lavori di rimozione e sostituzione del manto di copertura in fibrocemento nella stalla della fattoria didattica dell'Istituto scolastico A. Zanelli di Reggio Emilia, nonché del relativo verbale di gara, redatto in data 06 agosto 2015, che si allega in copia;
- di dare atto che, relativamente all'attivazione della verifica dell'anomalia, come meglio precisato nelle premesse, il Responsabile Unico del

Procedimento con propria attestazione del 07 settembre 2015, agli atti della Provincia con prot. 47200/3/2014, in merito alla verifica della congruità dei prezzi dell'offerta presentata dalla Ditta Edil Borgonovi Srl, analizza la documentazione pervenuta dall'Impresa e conclude valutando congrua l'offerta medesima;

- di dare altresì atto che l'importo a base d'asta risulta costituito da € 58.156,21 di somma non soggetta a ribasso, relativa ad oneri per la sicurezza e per la manodopera e da € 71.446,31 ribassabili, riguardanti la fornitura di materiali d'appalto e lo smaltimento del materiale di copertura rimosso e solo su quest'ultimo importo la Ditta Edil Borgonovi Srl ha offerto un ribasso pari al 65,009%;
- di aggiudicare, pertanto, definitivamente l'esecuzione dei lavori stessi alla Ditta Edil Borgonovi Srl, con sede legale in Via Secchia, 2 – Fraz. Cavola – 42010 Toano (RE) - C.F. e P.I. 00612800359 per un importo di € 24.999,78, per fornitura di materiali e per lo smaltimento del materiale di copertura rimosso, ridotto a seguito del ribasso offerto, a cui devono essere aggiunti € 38.004,69 per oneri per la sicurezza ed € 20.151,52 per oneri del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo netto di € 83.155,99 (€ Ottantatremilacentocinquantacinque/99);
- di dare atto che:
 - ✓ in relazione a quanto ammesso in vigore di esercizio provvisorio, la mancata approvazione del presente atto esporrebbe l'ente a danni patrimoniali certi e gravi, in quanto non consentirebbe di eseguire i lavori descritti, utilizzando apposito contributo regionale;
 - ✓ la predetta spesa trova imputazione al titolo 2, funzione 02, servizio 01, intervento 01 del Bilancio 2015 in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 4980 che verrà istituito nel PEG 2015, finanziato quanto ad € 83.065,00 con fondi della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 1959 del 16.12.2013), nell'ambito del Piano di Azione Ambientale 2011-2013 e quanto ad € 85.083,00 finanziato dal Consorzio Vacche Rosse (c.f. 001463760353) di cui alla lettera prot. 16560/3/2014 del 25.03.2015;
 - ✓ nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 56/2014, dal D.L. 66/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 89 del 23/06/2014 e dal D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, nonché dal richiamato art. 163 comma 2 del "Testo Unico Enti Locali" D. Lgs. 267/2000, il suddetto contratto verrà stipulato, tuttavia in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di quanto segue:

- il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'eseguire i lavori di rimozione e sostituzione del manto di copertura in fibrocemento nella stalla della fattoria didattica dell'Istituto scolastico A. Zanelli di Reggio Emilia;
- l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste nell'esecuzione dei lavori autorizzati;
- il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di consegna dei lavori ed alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori;
- i lavori sono stati aggiudicati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, con contratto in parte a corpo e in parte a misura, con aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006.

Reggio Emilia, 21 settembre 2015

Il Dirigente
Ing. Valerio Bussei

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 592 del 21/09/2015.

Reggio Emilia, lì 22/09/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)