

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 680 DEL 11/10/2017**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA ROMANA SP358R E LE VIE ALIGHIERI E CORNETOLE IN COMUNE DI POVIGLIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017, e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed e' stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 04/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio esistente tra Via Romana (SP358R) e Vie Alighieri e Cornetole in Comune di Poviglio, del valore complessivo di € 250.000,00; importo a base d'asta € 175.000,00 di cui € 164.819,96 per lavori (compresi € 34.669,05 per costo della manodopera) soggetti a ribasso ed € 10.180,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. (CIG: 7172556474 – CUP: C41B1700027009) e si è stabilito di procedere, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice" e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice;

la spesa complessiva lorda di € 250.000,00 trova copertura alla alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2020109012, del Bilancio 2017 e al corrispondente capitolo 5211, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017, finanziata come segue:

- per € 105.000,00, a carico della Regione Emilia Romagna, nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – 2° Programma;
- per € 16.000,00 a carico della Provincia, finanziati con avanzo;
- per € 129.000,00 a carico del Comune di Poviglio, come da comunicazione del 03/08/2017 – Prot. 8338, assunta agli atti in pari data con Prot 19650/5/2017, di impegno della quota parte del finanziamento;

con lettera prot. n. 22436 del 12 settembre 2017, inviata tramite pec, sono state invitate n. 50 ditte a presentare offerta, individuate a seguito di manifestazione di interesse, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 27 settembre 2017;

Atteso che in date 28 settembre e 6 ottobre 2017 è stata esperita la procedura negoziata;

Visto la relazione allegata con il quale la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in date 8 e 28 settembre 2017, dal quale risulta che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore della impresa F.Ili Iembo Srl, con sede legale in Via Don Minzoni, 11/A – 42044 Gualtieri (RE) - C.F./P.I. 01407310356, quale offerente il ribasso percentuale del 20,618% (ventivirgolaseicentodiciottopercento);
- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta suddetta,

per un importo complessivo netto di € 141.017,42 (IVA esclusa), di cui € 130.837,38 per lavori ed € 10.180,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 172.041,25;

- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi, si procederà alla stipula del contratto;
- da atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

Dato atto che;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

il predetto intervento rientra negli obiettivi di gestione R08G1OG11 e R08G1OG12 del PEG 2017;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 544 del 4 agosto 2017, precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nelle sedute del 8 e 28 settembre 2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio esistente tra Via Romana (SP358R) e Vie Alighieri e Cornetole in Comune di Poviglio;

di aggiudicare in via definitiva non efficace, l'esecuzione dei lavori in argomento, all'Impresa F.lli lembo Srl, con sede legale in Via Don Minzoni, 11/A – 42044 Gualtieri (RE) - C.F./P.I. 01407310356, quale offerente il ribasso percentuale del 20,618%, per un importo complessivo netto di € 141.017,42 (IVA esclusa), di cui € 130.837,38 per lavori ed € 10.180,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 172.041,25;

di dare atto che:

la spesa complessiva lorda di € 250.000,00 trova copertura alla alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2020109012, del Bilancio 2017 e al corrispondente capitolo 5211, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017, finanziata come segue:

- per € 105.000,00, a carico della Regione Emilia Romagna, nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – 2° Programma;
- per € 16.000,00 a carico della Provincia, finanziati con avanzo;
- per € 129.000,00 a carico del Comune di Poviglio, come da comunicazione del

03/08/2017 – Prot. 8338, assunta agli atti in pari data con Prot 19650/5/2017, di impegno della quota parte del finanziamento;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, Ing. Valerio Bussei;

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 544 del 4 agosto 2017, in premessa citata.

Reggio Emilia, li 11/10/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==

1^ SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 8 settembre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 9,35 in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, si procede al sorteggio pubblico per l'individuazione dei cinquanta operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio esistente tra Via Romana (SP358R) e le Vie Alighieri e Cornetole in Comune di Poviglio", dell'importo a base d'asta di € 175.000,00 (IVA esdusa), di cui € 34.669,05 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 10.180,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. CIG: 7172556474 – CUP: C41B1700027009.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 04/08/2017.

L'intervento è finanziato in parte tramite fondi ordinari di Bilancio, in parte dalla Regione Emilia Romagna e in parte dal comune di Poviglio.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, assistito dai dipendenti Carla Micheloni e Donatella Oliva, la quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, fa presente quanto segue:

- l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", previa indagine di mercato, mediante avviso per manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del Codice, finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, sulla base del progetto esecutivo;

- si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, alla esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Descrizione	Cat.	Importo in euro
Opere Stradali	OG3	175.000,00

- l'avviso per manifestazione d'interesse prevedeva che qualora manifestassero interesse alla gara più di cinquanta operatori economici si sarebbe proceduto a sorteggio in seduta pubblica, per individuare le cinquanta ditte da invitare alla procedura negoziata medesima;

- l'avviso per la manifestazione di interesse in parola è stato pubblicato sul sito della Provincia di Reggio Emilia ed è stato stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il giorno 6 settembre 2017 alle ore 12,00;

- entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 76 manifestazioni di interesse, a ciascuna delle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 76 seguendo l'ordine di registrazione.

Il RUP rileva che, dato il numero di manifestazioni di interesse ricevute, ai sensi di quanto previsto dal relativo avviso, occorre procedere all'individuazione delle 50 imprese da invitare alla presente procedura negoziata, tramite sorteggio.

Per il predetto sorteggio viene utilizzato il numero progressivo assegnato.

Il RUP procede quindi al sorteggio di n. 50 manifestazioni di interesse, che risultano le seguenti:

N.ro per sorteggio
27
25
12
65
57
52
21
22
40
8
37
32
46
4
11

51
16
72
33
18
13
42
76
59
68
35
48
58
14
43
15
45
71
47
31
64
1
10
53
66

26
69
28
41
20
6
29
75
54
38

Il RUP dispone quindi che alle imprese i cui codici sono indicati nella tabella sopra riportata venga inviata la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.

Alle ore 10,00 il Responsabile del procedimento scioglie la seduta e dispone che il materiale venga custodito in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza del Responsabile dell'ufficio medesimo.

==°==

IL RUP
f.to Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti
f.to Carla Micheloni

f.to Donatella Oliva
(con funzioni di segretario verbalizzante)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==

2^ SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 28 settembre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 15,20 in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la gara per l'affidamento dei Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio esistente tra Via Romana (SP358R) e le Vie Alighieri e Cornetole in Comune di Poviglio", dell'importo a base d'asta di € 175.000,00 (IVA esclusa), di cui € 34.669,05 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 10.180,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. CIG: 7172556474 – CUP: C41B1700027009.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 04/08/2017.

L'intervento è finanziato in parte tramite fondi ordinari di Bilancio, in parte dalla Regione Emilia Romagna e in parte dal comune di Poviglio.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, assistito dai dipendenti Mariacristina Franceschetti e Donatella Oliva, la quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti punti:

- l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", previa indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, sulla base del progetto esecutivo;
- si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, alla esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- la Provincia si riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa come previsto dall'art. 97 del Codice;
- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Descrizione	Cat.	Importo in euro
Opere Stradali	OG3	175.000,00

- con lettera Prot. n. 22436 del 12/09/2017, inviata tramite pec, sono state invitate n. 50 ditte a presentare offerta (vedi elenco qui di seguito riportato), individuate tramite sorteggio pubblico tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute, effettuato nel corso della precedente seduta dell'8 settembre c.a.:

Ditta	C.F. / P.IVA
Cofar Srl	02040750354
Bulgarani Costruzioni Srl	02394930347
Parma Scavi Srl	02625760349
Società Emiliana Infrastrutture Srl	02554110359
Tridello Genni	TRDGNN75B45E522K - 01045020292
Emiliana Conglomerati Spa	02503180354
RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	02057840353
Eurocostruzioni Srl	01856280357
F.Ili Fontana sas	01451760357
Idroter Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto	01952630356
F.A.R. Srl	01000500353
CO.VE.MA. Srl	034288670362
Ricò Srl	02206700359
Oppici Ugo Srl	01804800348
Zannini Roberto	ZNNRRT75D03C219J - 01876180355
Aroldi F.Ili	00702800194
Asfalti Zaniboni sas di Zaniboni Aldo & C.	01645130368
Alfa e Omega Costruzioni Srl	04822710655
F.Ili Iembo Srl	01407310356
Bertoia Impresa Costruzioni Srl	02220130351
Emiliana Asfalti Srl	01044110367
2SGroup Srl	04925750285
Concarini Giovanni Srl	01312490335
Verdimpianti Srl	01466480298
Viagest Srl	02471220208
Mantovagricoltura Snc	01057130187.

Nial Nizzoli Srl	01684790353
Gallerini Piergiorgio	GLLPGR94L31C219I - 02703270351
Tre Emme Snc di Brugnoli Antonio e Figli	00984170357
Impresa Ferrari Renato di Ferrari Gianni e C SNC	01513970341
Gaetti Costruzioni Srl	00161870365
SALI-VER Srl	02421950359
Moretti Snc	01518550353
I Briganti di Cerreto Soc. Coop.	02057720357
Stradedil Srl	01693720367
Tirri Felice Srl	02018720348
Fratelli Aiello Costruzioni Snc	01770300356
Movi. Terra di Bottesini Sauro	BTTSTRA56D13G816E - 00264370206
F.lli Azzoni Srl	01624690200
Eurostrade Srl	00900960352
S.E.M. Srl	00173140401
Tazzioli E Magnani Srl	00122740350
Fea Srl	02764870362
Bronzini Aldo di Bronzini Claudio e Davide Snc	02301950206
Ferrise Srl	02831900788
Spaggiari Srl	01518390354
Edilizia Generale Srl	06991530964
C.A.S.P. Valle del Brasimone	00323190371 - 00503231201
Turchi Cesare Srl	01214260356
Cogefri Infrastrutture Srl	01332730298

- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le ore 12,00 del giorno 27 settembre 2017;

Il RUP fa presente che entro il termine predetto sono pervenute n. 41 offerte dalle seguenti Ditte:

	Prot. offerta	Ditta	C.F./P.IVA
1.	23337	Moretti Snc	01518550353
2.	23345	F.Ili Azzoni Srl	01624690200
3.	23435	Gallerini Piergiorgio	GLLPGR94L31C219I 02703270351
4.	23439	Cogefri Infrastrutture Srl	01332730298
5.	23440	Verdimpianti Srl	01466480298
6.	23442	Tridello Genni	TRDGNN75B45E522K 01045020292
7.	23444	Mantovagricoltura Snc	01057130187
8.	23485	Tazzioli e Magnani Srl	00122740350
9.	23486	Alfa e Omega Costruzioni Srl	04822710655
10.	23487	Movi. Terra di Bottesini Sauro	BTTSTRA56D13G816E 00264370206
11.	23488	Società Emiliana Infrastrutture Srl	02554110359
12.	23544	Edilizia Generale Srl	05991530964
13.	23545	Idroter Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto	01952630356
14.	23546	Oppici Ugo Srl	01804800348
15.	23621	Tre Emme Snc di Brugnoli Antonio e Figli	00984170357
16.	23637	Nial Nizzoli Srl	01684790353
17.	23647	Emiliana Asfalti Srl	01044110367
18.	23650	Fea Srl	02764870362
19.	23653	CO.VE.MA. Srl	03428670362
20.	23654	2S Group Srl	04925750285

21.	23655	S.E.M. Srl	00173140401
22.	23657	Stradedil Srl	01693720367
23.	23660	F.Ili Fontana sas	01451760357
24.	23361	Viagest Srl	02471220208
25.	23665	SALI-VER Srl	02421950359
26.	23666	Asfalti Zaniboni sas di Zaniboni Aldo & C.	01645130368
27.	23667	Aroldi F.Ili	00702800194
28.	23669	C.A.S.P. Valle del Brasimone	00323190371 00503231201
29.	23670	F.A.R. Srl	01000500353
30.	23671	RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	02057840353
31.	23672	Bertoia Impresa Costruzioni Srl	02220130351
32.	23673	Eurocostruzioni Srl	01856280357
33.	23674	I Briganti di Cerreto Soc. Coop.	02057720357
34.	23675	Zannini Roberto	ZNNRRT75D03C219J 01876180355
35.	23676	Ricò Srl	02206700359
36.	23678	F.Ili Iembo Srl	01407310356
37.	23679	Bronzini Aldo di Bronzini Claudio e Davide Snc	02301950206
38.	23680	Cofar Srl	02040750354
39.	23681	Parma Scavi Srl	02625760349
40.	23683	Concarini Giovanni Srl	01312490335
41.	23693	Gaetti Costruzioni Srl	00161870365

Il RUP e i suoi assistenti, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Verificata l'integrità dei pieghi, il RUP procede alla loro apertura e all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A), ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS; rileva che la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte qui di seguito elencate risulta incompleta e dispone pertanto, nei confronti delle predette Imprese, il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

	Ditta	C.F. / P.IVA	Motivazione del soccorso istruttorio
1	Cogefri Infrastrutture Srl	01332730298	L'impresa non ha inserito all'interno della busta A il passoe e la ricevuta di pagamento della tassa di gara.
2	Bronzini Aldo di Bronzini Claudio e Davide Snc	02301950206	L'impresa ha presentato il Mod. B "Istanza di Partecipazione" senza Marca da Bollo.
3	Parma Scavi Srl	02625760349	Il PASSOE acquisito non è conforme perché non comprende i subappaltatori indicati dall'impresa nella documentazione amministrativa.

Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, il RUP fa presente che:

- si provvederà ad inviare alle imprese suddette una comunicazione relativa all'applicazione del soccorso istruttorio;
- sarà convocata un'ulteriore seduta pubblica nella quale si darà atto dell'esito del soccorso istruttorio in parola e si procederà all'apertura delle offerte economiche per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

Le Buste relative alle offerte economiche delle Ditte partecipanti vengono tutte racchiuse in una busta, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura dal RUP, il quale dispone che le stesse siano conservate, unitamente a tutta la documentazione di gara, in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza del Responsabile dell'ufficio medesimo.

Alle ore 17,40 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta.

==°==
IL RUP
f.to Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti
f.to Mariacristina Franceschetti

f.to Donatella Oliva
(con funzioni di segretario verbalizzante)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==

3^ SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 6 ottobre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 9,45 in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la gara per l'affidamento dei "viene esperita la gara per l'affidamento dei Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio esistente tra Via Romana (SP358R) e le Vie Alighieri e Cornetole in Comune di Poviglio", dell'importo a base d'asta di € 175.000,00 (IVA esclusa), di cui € 34.669,05 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 10.180,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. CIG: 7172556474 – CUP: C41B1700027009.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 04/08/2017.

L'intervento è finanziato in parte tramite fondi ordinari di Bilancio, in parte dalla Regione Emilia Romagna e in parte dal comune di Poviglio.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, assistito dalle dipendenti Mariacristina Franceschetti e Donatella Oliva, la quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, da atto dell'esito del soccorso istruttorio disposto nel corso della precedente seduta del 28 settembre c.a., che si è concluso:

- con l'esclusione dell'Impresa Cogefri Infrastrutture Srl, C.F./P.I. 01332730298, per non aver assolto al pagamento del contributo di gara, entro i termini di presentazione dell'offerta;
- con l'ammissione delle altre due imprese, che hanno inviato la documentazione richiesta e corretta entro la scadenza stabilita (5 ottobre 2017 alle ore 12.00).

Il RUP e i suoi assistenti, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il RUP prosegue la seduta con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara e dà lettura delle medesime, che risultano le seguenti (in ordine progressivo di ribasso):

	Ditta	RIBASSO %
1.	Moretti Snc	16,1200
2.	F.Ili Azzoni Srl	13,1740
3.	Gallerini Piergiorgio	16,6700
4.	Verdimpianti Srl	20,9333

5.	Tridello Genni	21,7740
6.	Mantovagricoltura Snc	19,7920
7.	Tazzioli e Magnani Srl	16,7800
8.	Alfa e Omega Costruzioni Srl	14,8780
9.	Movi. Terra di Bottesini Sauro	15,7100
10.	Società Emiliana Infrastrutture Srl	16,2800
11.	Edilizia Generale Srl	15,1680
12.	Idroter Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto	17,2100
13.	Oppici Ugo Srl	7,1200
14.	Tre Emme Snc di Brugnoli Antonio e Figli	16,9600
15.	Nial Nizzoli Srl	12,8000
16.	Emiliana Asfalti Srl	12,8100
17.	Fea Srl	18,7580
18.	CO.VE.MA. Srl	22,7770
19.	2S Group Srl	18,7560
20.	S.E.M. Srl	14,6500
21.	Stradedil Srl	15,4800
22.	F.Ili Fontana sas	22,0230
23.	Viagest Srl	16,1330
24.	SALI-VER Srl	15,3000
25.	Asfalti Zaniboni sas di Zaniboni Aldo & C.	16,4400
26.	Aroldi F.Ili	19,4300
27.	C.A.S.P. Valle del Brasimone	17,4800
28.	F.A.R. Srl	18,2500
29.	RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	21,4290
30.	Bertoia Impresa Costruzioni Srl	22,5870
31.	Eurocostruzioni Srl	20,3540
32.	I Briganti di Cerreto Soc. Coop.	19,0890
33.	Zannini Roberto	19,5850
34.	Ricò Srl	21,1660
35.	F.Ili Iembo Srl	20,6180

36.	Bronzini Aldo di Bronzini Claudio e Davide Snc	22,2950
37.	Cofar Srl	17,8700
38.	Parma Scavi Srl	22,3100
39.	Concarini Giovanni Srl	22,9500
40.	Gaetti Costruzioni Srl	20,0900

Il RUP, in applicazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice), ricorrendo i presupposti previsti dal citato comma 8 dell'art. 97, procede ad individuare la soglia di anomalia, tramite applicazione di uno dei criteri di cui all'art. 97, comma 2, scelto mediante sorteggio.

Viene sorteggiato il metodo previsto dal predetto art. 97, comma 2, lettera c), da cui ne deriva il seguente conteggio con la relativa soglia di anomalia:

Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Romana e le vie Alighieri e Cornetole in comune di Poviglio		
	Quadro riepilogativo art. 97, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016	
A	Numero delle offerte ammesse	40
B	Somma delle offerte ammesse	719,9990
C	Media delle offerte	18,0000
D	Media delle offerte incrementata del 15% Soglia di Anomalia	20,7000
prima offerta non anomala		
	F.Ili lembo Srl	Offerente
	20,618%	Offerta
	11,00	Posizione in graduatoria
	33.982,58	Sconto (risparmio)

	130.837,38	Importo netto	
	10.180,04	Oneri di sicurezza	
	141.017,42	IMPORTO DEL CONTRATTO	

Tenuto conto dei risultati sopra riportati, il RUP formula la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della Ditta F.Ili Iembo Srl, con sede legale in Via Don Minzoni, 11/A – 42044 Gualtieri (RE) - C.F./P.I. 01407310356, che ha offerto un ribasso percentuale di 20,618%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 141.017,42 (IVA esclusa), di cui € 130.837,38 per lavori ed € 10.180,04 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il RUP:

- trasmette il presente verbale all'U.O. Appalti e Contratti ai fini dell'attivazione della fase procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;
- dà atto che l'Impresa suddetta ha dichiarato che non intende procedere a nessun subappalto.

Alle ore 10,20 essendo terminata la procedura negoziata, il RUP dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza del Responsabile dell'ufficio medesimo.

==°==

IL RUP

f.to Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti

f.to Mariacristina Franceschetti

f.to Donatella Oliva

(con funzioni di segretario verbalizzante)



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 680 del 11/10/2017.

Reggio Emilia, li 11/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA