



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 129 DEL 17/03/2016

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE
ALLA NUOVA SP3 VARI REGGO EMILIA-BAGNOLO-NOVELLARA.
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO. REF PROT. N. 6391/7/2015.

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 4 del 14/01/2016 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato rinviato al 31/03/2016;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

con Determinazione dirigenziale n. 779 del 05/11/2015, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla nuova SP3 VAR Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara dell'importo di € 439.400,00 di cui a base d'asta € 346.795,00 (IVA esclusa) compresi € 9.840,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 50.862,00 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori medesimi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, con contratto a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari fissato dalla Provincia, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a) del decreto medesimo; citato D.Lgs 163/2006 (CIG. 6462101670 – CUP C37H15000770002;

la spesa complessiva lorda di € 439.400,00 trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del bilancio 2016 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5158, impegno reiscritto 696/2016 con esigibilità anno 2016;

con lettera prot. n. 66201/7/2015 del 30 dicembre 2015, inviata tramite pec, sono state invitate n. 15 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 21/01/2016;

Dato atto che in data 22 gennaio 2016 è stata esperita la procedura negoziata;

Visto il referto prot. n. 6391 del 17/03/2016 con il quale l'AP Servizi Generali:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data 22/01/2016, dal quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta Turchi Cesare srl - Via Emilia est, 10 – 42048 Rubiera (RE) - C.F. e P.I. 01214260356, quale offerente il ribasso percentuale del 6,156 % (seivirgolacentocinquantasei);
- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva alla Ditta suddetta, per un importo netto di € 329.183,11 (€ trecentoventinovemilacentottantatre/11), di cui € 9.840,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 50.862,00 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 401.603,40;
- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Considerato inoltre che, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 56/2014, dal D.L. 66/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 89 del 23/06/2014 e dal D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva ricorsi di cui al D.Lgs. n. 53/2010 (termine dilatorio), potrà rendersi necessario modificarlo, recedere ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

di prendere atto dell'esito della procedura negoziata di cui in narrativa riguardante i lavori di realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla nuova SP3 VAR "Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara", nonché del relativo verbale di gara, redatto in data 22 gennaio 2016, che si allega in copia, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori stessi alla Ditta Turchi Cesare srl - Via Emilia est, 10 – 42048 Rubiera (RE) - C.F. e P.I. 01214260356, quale offerente il ribasso percentuale del 6,156 % (seivirgolacentocinquantasei), per un importo netto di € 329.183,11 (€ trecentoventinovemilacentottantatre/11), di cui € 9.840,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 50.862,00 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 401.603,40;

di dare atto che:

- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, Ing. Valerio Bussei;
- ✓ la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
- ✓ la spesa complessiva lorda di € 439.400,00 trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del bilancio 2016 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5158, impegno reiscritto 696/2016 con esigibilità anno 2016;
- ✓ nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 56/2014, dal D.L. 66/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 89 del 23/06/2014 e dal D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva ricorsi di cui al D.Lgs. n. 53/2010 (termine dilatorio), potrà rendersi necessario modificarlo, recedere ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di quanto segue:

- ✓ il fine del contratto che si andrà a stipulare riguarda la messa in sicurezza delle strade provinciali;
- ✓ l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione dei lavori di realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla nuova SP3 VAR "Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara";
- ✓ il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;
- ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di consegna dei lavori ed alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori;
- ✓ i lavori sono stati aggiudicati come sopra indicato.

Reggio Emilia, 17 marzo 2016

Il Dirigente
Ing. Valerio Bussei

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 129 del 17/03/2016.

Reggio Emilia, lì 17/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)