

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 120 DEL 24/02/2023**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 E DEL VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720, NEL COMUNE DI BAISO". CIG: 9520540625 CUP: C57H21004270001 - C57H21004280001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

## Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 1145 del 15/12/2022:

sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi:

- *“Manutenzione straordinaria del Viadotto Briglia di Lugo sulla SP486R, Km 36+720 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004270001”*, concludente nell'importo di € 355.000,00 di cui € 275.000,00 per lavori (comprensivi di € 14.266,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- *“Manutenzione straordinaria del Viadotto Saltino sulla SP486R, Km 39+520 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004280001”*, concludente nell'importo di € 600.000,00 di cui € 449.776,67 per lavori (comprensivi di € 17.389,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

è stata individuata per l'affidamento dei relativi lavori, un'unica procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), con valore a base d' asta pari a € 724.776,67, di cui € 31.656,58 per oneri della sicurezza, da svolgersi tramite piattaforma SATER - Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori fra 10 e 15, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l'Elenco delle Imprese adottato dalla Provincia ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016, quest'ultimo come modificato dall'art. 1, comma 3 della Legge 120 del 2020;

Considerato che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata nelle date del 7 e 13 febbraio 2023 (2 sedute);

dal verbale di gara redatto nelle suddette date, risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP del costo della manodopera, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Sessa Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Leone Zeppieri n.5, 04100 Latina (LT) P.IVA 01359331004, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 12,77%, corrispondente

all'importo netto di € 636.265,23, di cui € 604.608,65 per l'esecuzione dei lavori ed € 31.656,58 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 776.243,58 ;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

con Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 15/12/2022, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 955.000,00 è stata impegnata come segue:

- € 355.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5116 che verrà inserito nel PEG 2023, sul residuo 2736/2022 in corso di reiscrizione, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01923.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;
- € 600.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5116 che verrà inserito nel PEG 2023, sul residuo 2737/2022 in corso di reiscrizione, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 (avanzo vincolato) tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01924.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;

Dato atto che:

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

#### DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria del viadotto Saltino, sulla SP486R al km 39+520 in comune di Baiso, 1° Lotto e del viadotto Briglia di Lugo sulla SP486R al km 36+720 in comune di Baiso, 1°lotto";

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Sessa Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Leone Zeppieri n.5, 04100 Latina (LT) P.IVA 01359331004, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 12,77%,

corrispondente all'importo netto di € 636.265,23, di cui € 604.608,65 per l'esecuzione dei lavori ed € 31.656,58 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 776.243,58;

di dare atto che:

la spesa complessiva del progetto, pari ad € 955.000,00 è stata impegnata come segue:

- € 355.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5116 che verrà inserito nel PEG 2023, sul residuo 2736/2022 in corso di reiscrizione, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01923.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;
- € 600.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5116 che verrà inserito nel PEG 2023, sul residuo 2737/2022 in corso di reiscrizione, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 (avanzo vincolato) tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01924.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;

ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9520540625 e i Codici Unici di Progetto (CUP) sono il n. C57H21004270001 e C57H21004280001.

Reggio Emilia, lì 24/02/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il  
PNRR e gli Investimenti  
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
senza previa pubblicazione di un bando di gara,  
indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b), della L. 120/2020, modificata dall'art. 51,  
comma 1 lett. a), sub 2.2 della L. 108/2021,

==°==

**PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)**

==°==

Oggi giorno 7 febbraio dell'anno duemilaventitre viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria del viadotto Saltino, sulla SP486R al km 39+520 e del viadotto Briglia di Lugo, sulla SP486R al km 36+720, nel comune di Baiso". CIG: 9520540625 CUP: C57H21004270001-C57H21004280001, dell'importo a base d'asta di € 724.776,67 (IVA esclusa), di cui € 693.120,09 per lavori, comprensivi di € 171.312,57 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 31.656,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'intervento è finanziato con fondi ministeriali (DM 49/2018).

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Tummino procede alla creazione del Seggio di gara su SATER, composto dal predetto RUP e dalla Responsabile della U.O. Appalti e Contratti Donatella Oliva, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Successivamente, alle ore 09:06, il Responsabile del Procedimento procede con l'apertura della seduta virtuale su SATER ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento riepiloga i seguenti punti:

l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata, ex art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 10 e 15 sorteggiati nell'elenco delle imprese adottato dalla Provincia, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 120/2020, purché siano ammesse almeno 5 offerte;

l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Cat.	Importo in Euro
-------------	------	-----------------



<b>Strade e relative opere complementari</b>	OG3 II	€ 563.245,16
<b>Apparecchiature strutturali speciali</b>	OS11	€ 161.531,51

con lettera prot. 563/1/2021 del 10/01/2023 inviata tramite piattaforma SATER, sono stati invitati i seguenti Operatori Economici a presentare offerta:

Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
NONSOLOVERDE S.R.L.	01867780353
SESSA COSTRUZIONI S.R.L.	01359331004
CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.	00604300400
CO.VE.MA SRL	03428670362
CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	15726231002
EDILTECNICA SRL	00571410455
F.LLI FONTANA S.A.A. DI FONTANA MASSIMO	01451760357
MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO	01518550353
IMPRESA ANDREA PUSCEDDU	01069220950
IDROTER SRL	01952630356
CPL CONCORDIA SOC. COOP.	00154950364
ICOSTRADE SRL	01155230913
BAGNOLI SRL	01806930705
CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC. CONS. AR.L.	05035680288
PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.	03604410369

nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le h. 12:00 del giorno 06/02/2023;

Il Responsabile del Procedimento fa presente che entro il termine predetto sono state collocate su SATER n.3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

	Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
<b>1</b>	RTI MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. (Mandataria)	01518550353
	STRADEDIL S.R.L. (mandante)	01693720367
<b>2</b>	SESSA COSTRUZIONI S.R.L.	01359331004
<b>3</b>	PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.	03604410369

I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento inizia la valutazione amministrativa, procedendo all'apertura delle buste amministrative degli operatori economici partecipanti, alla verifica dei requisiti amministrativi, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS, constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, propone l'ammissione delle imprese predette.

Si procede quindi all'apertura delle offerte economiche tenuto conto che, vista la presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5, non verrà attivata l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dall'art. 97, comma 2 o 2 bis, del Codice.

I ribassi presentati dalle imprese sono i seguenti:

	Operatore Economico	Ribasso %
<b>1</b>	RTI MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. (Mandataria)	7,97%
	STRADEDIL S.R.L. (mandante)	
<b>2</b>	SESSA COSTRUZIONI S.R.L.	12,77%
<b>3</b>	PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.	7,80%

Il Responsabile del Procedimento ritiene di procedere, con la richiesta del dettaglio riguardante la determinazione del costo della manodopera indicato in sede di offerta, all'operatore economico SESSA COSTRUZIONI S.R.L. risultato primo in graduatoria non allegato all'offerta economica.



Si provvederà a fissare un'altra seduta di gara per esporre l'esito della valutazione delle specificazioni richieste e la proposta di aggiudicazione.

Alle ore 9:54 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.

==°==

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Tummino



Il Testimone e segretario verbalizzante

Donatella Oliya



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
senza previa pubblicazione di un bando di gara,  
indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b), della L. 120/2020, modificata dall'art. 51,  
comma 1 lett. a), sub 2.2 della L. 108/2021,

==°==

### **SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)**

==°==

Oggi giorno 13 febbraio dell'anno duemilaventitre viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria del viadotto Saltino, sulla SP486R al km 39+520 e del viadotto Briglia di Lugo, sulla SP486R al km 36+720, nel comune di Baiso". CIG: 9520540625 CUP: C57H21004270001-C57H21004280001, dell'importo a base d'asta di € 724.776,67 (IVA esclusa), di cui € 693.120,09 per lavori, comprensivi di € 171.312,57 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 31.656,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento, alle ore 10:49 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici partecipanti e, unitamente all'Responsabile della U.O. Appalti e Contratti Donatella Oliva, la quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, fa presente che:

- come stabilito nel corso della precedente seduta, si è proceduto con la richiesta di specificazioni, in quanto non allegate all'offerta economica, riguardo ai costi della manodopera indicati in sede di offerta, dall'operatore economico risultato primo in graduatoria (SESSA COSTRUZIONI S.R.L.) una comunicazione, inviata a tutti gli operatori economici partecipanti, in merito a tale decisione;

- il suddetto operatore economico ha inviato entro i termini stabiliti, una comunicazione con le specifiche necessarie al fine di poter procedere con la valutazione del costo della manodopera;

Il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in quanto il costo della manodopera è in linea con quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del Codice;

Il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Tummino, formula pertanto la proposta di aggiudicazione per i lavori di "manutenzione straordinaria del viadotto Saltino, sulla SP486R al km 39+520 e del viadotto Briglia di Lugo, sulla SP486R al km 36+720, nel comune di Baiso". CIG: 9520540625 CUP: C57H21004270001-

C57H21004280001– all'operatore economico SESSA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Leone Zeppieri n.5, 04100 Latina (LT) quale offerente il ribasso percentuale del 12,77%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 636.265,23 per lavori, di cui € 31.656,58 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge.

Successivamente il Responsabile del Procedimento:

- dispone di trasmettere tutta la documentazione e gli atti della presente gara all'U.O. Appalti e Contratti, per i successivi adempimenti, ivi inclusa la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue:

*- Opere della categoria OG3 nella misura massima consentita dalla legge, opere di: scavi, rinterrì, fresature, posa conglomerati bituminosi e cementizi, demolizioni, sfalci, trasporti a discarica, segnaletica stradale di qualunque tipo, rimozione pavimentazioni in selciato, bonifiche, pulizia caditoie, spurghi, sostituzione tratti rete raccolta acque piovane, arredo urbano, opere a verde, scarifiche, rimozioni e posa cordoli, cigli, marciapiedi, posa caditoie, chiusini, pozzetti, opere di finitura, carpenteria metallica, impianti elettrici, fognari, abbattimento barriere architettoniche, rifacimenti, opere varie di completamento, piccole lavorazioni specialistiche, noli a caldo e a freddo ecc.*


*- Opere della categoria OS11 per intero a ditta qualificata*

Alle ore 11:11 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. Medesima.

==°==

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Tummino



Il Testimone e segretario verbalizzante

Lucia Montanari





Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 120 del 24/02/2023.

Reggio Emilia, li 28/02/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA