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= PROVINCIA DI REGGIO EMILIA =

OGGETTO:
CIG ., —CUP ..,
Repertorio n. ................ Prot. n. ..o

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno .....ccoviiiiiiieenn, , il giorno ............ del mese di ......ccoceeennne in Reggio
Emilia, nella Sede Centrale della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, presso I'ufficio del
Segretario Generale.

Davanti a me, Tirabassi Dott. Alfredo Luigi, Segretario Generale della Provincia di
Reggio Emilia in forza del Decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 10.02.2015,
autorizzato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97,
comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente
comparsi i Signori:

1) BUSSEI Ing. Valerio, nato a Reggio Emilia (RE) il 04/07/1962, domiciliato per la
carica a Reggio Emilia, in Corso Garibaldi n. 26, il quale, nella sua qualita di Dirigente
del Servizio Infrastrutture, Mobilita sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di
Reggio Emilia, dichiara di agire in legittima rappresentanza della stessa, con sede in
Corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia - Codice Fiscale n. 00209290352, in forza del
Decreto del Presidente della Provincia n. ....... del ................. , dello Statuto e del
Regolamento per la disciplina dei contratti delllEnte, ed in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse della Provincia medesima;

2) (Cognome e NOME). .t , nato a
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................................................................. nella sua qualita di Legale Rappresentante

dell'impresa . , con sede legale
TSP = CF, - Pl
....................................... , iscritta nella sezione...................cccccee........... del Registro
delle Imprese della CCIAAdI .....oeeveiiiiiiiiiiiiiiiiiee, indata .......cccocvvviineennnn. al n.ro

.................................................. , come risulta dalla visura del Registro Imprese della
C.C.ILA.A. suddetta estratta in data ......................... - documento n. ................... , dal
sito internet https://telemaco.infocamere.it;

Della personale identita e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale
Rogante sono certo.

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non
richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n.
89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246;

PREMESSO

- che, con Determinazione Dirigenziale n.ro..... del e, la
Provincia di Reggio Emilia, che nel prosieguo di questo atto sara chiamata

"Provincia", ha approvato il progetto relativo ai lavori “(Definizione delle

oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;

- che, per la scelta del contraente, & stato stabilito di procedere mediante procedura
aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice”, con
contratto a (corpo e misura)...........c..e..... , € aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa (OEPV), determinato secondo i criteri previsti da

bando di gara, ai sensi dell’art. 95, del Codice;
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- che, a seguito dell'esperimento della suddetta gara, con Determinazione Dirigenziale
N, ......... del ..o , i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via
definitiva non efficace, all'(impresa/all’ATI composta da) ...........ccccccvvveeieeereeeeeeennn. , che

nel prosieguo di questo atto sara chiamata semplicemente “Impresa”, con sede legale

Bt N -
CoF -PL , quale concorrente che ha offerto
un ribasso pari al ........% sul valore a base di gara, corrispondente ad un importo di €
.................. (al netto dell'lVA), compresi gli oneri per la sicurezzadi € ............ccceeceee;

- che, con la predetta Determinazione si & dato atto che I'efficacia dell'aggiudicazione
definitiva e la conseguente stipula del contratto fossero subordinati, ai sensi dell'art.
32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti;

- che, sono stati acquisiti tramite il sistema AVCPASS i certificati del casellario
giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'lmpresa e che negli
stessi non sono indicati elementi che ostano alla sottoscrizione del presente contratto;
- che, essendosi conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti di partecipazione
prescritti, di ordine generale e speciale, il provvedimento di aggiudicazione definitiva
ha acquisito efficacia in data..............cccccceeeee. ;

- che, ai sensi dell'art.32, comma 9 del Codice, la data di scadenza del termine
dilatorio prima del quale non € possibile stipulare il contratto di appalto, € stata
identificata nel giorno ...........ccccceeeneee. ;

- che é stato pubblicato I'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi della
normativa vigente;

- che, in ottemperanza alla normativa antimafia, nonché a quanto prescritto dal
"Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita

organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto il 22
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dicembre 2010 dalla Provincia e dalla Prefettura di Reggio Emilia, I'lmpresa ha inviato
il Piano di affidamento relativo alla procedura in oggetto, per il quale, con riferimento
alle imprese indicate nel Piano medesimo (aggiudicataria, imprese esecutrici di
subcontratti di importo superiore ad € 50.000,00, imprese esecutrici delle attivita di cui
al comma 53, dell'art. 1 della L. 190/2012), si & provveduto, ai fini dell'acquisizione
dell'informazione antimafia: - alla consultazione della White List della Prefettura di
................... (specificare le Prefetture competenti), nella/e quale/i risulta/no iscritta/e,
(specificare se in fase di rinnovo), le seguenti imprese indicate nel Piano predetto:
(denominazione sociale, C.F./P.l., data di scadenza dell'iscrizione, eventuale rinnovo
in corso);

- all'inserimento dei dati riferiti ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ai loro
familiari conviventi, nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per le seguenti
imprese indicate nel Piano predetto:

(denominazione sociale, C.F./P.l., n.ro di protocollo e relativa data di inserimento in
BDNA);

- che, relativamente all'lmpresa/alle imprese costituenti I'ATI aggiudicataria ed
eventuali consorziate esecutrici, essendo trascorsi piu di 30 giorni dal predetto
inserimento in BDNA e non essendo pervenuta a tutt'oggi alcuna comunicazione o
esito al riguardo da parte della Prefettura competente, si intende procedere alla stipula
del presente contratto, con riserva di recedere dallo stesso qualora, successivamente
alla presente sottoscrizione, pervenisse da parte della Prefettura suddetta
documentazione negativa al riguardo, fatto salvo il valore dei lavori gia eseguiti;
oppure

- che, per I'lmpresal/le imprese costituenti I'ATI aggiudicataria ed eventuali consorziate

esecutrici € stata rilasciata in data ...................... , tramite BDNA, informazione
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antimafia liberatoria attestante linsussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché delle situazioni
di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto;

- che il presente atto, per effetto dell’art. 32, comma 14 del Codice, viene dalle parti
firmato digitalmente davanti a me, Ufficiale Rogante;

ClO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1) | soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la
quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) La Provincia, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilita Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, che dichiara di non
aver avuto rapporti di natura privatistica con I'l'mpresa nel biennio precedente alla
presente stipula (art.14 d.p.r.62/2013), concede in appalto all'lmpresa, che, a mezzo
del Sig. ..o , hella sua qualita di legale Rappresentante, accetta, i lavori
per “(Definizione delle opere........ccooovveiiicieeeeniiiiee e )", quali risultano previsti dal
progetto esecutivo validato in data ..../...../....e approvato con Determinazioni
Dirigenziali n. ...... del ........ccccceennnen. della Provincia di Reggio Emilia e n. ...... del
......................... della Provincia di Mantova, come da protocollo d’Intesa sottoscritto in
data 09/03/2020. Il legale Rappresentante dell'lmpresa dichiara altresi che non sono
stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia — nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto — che hanno esercitato poteri autoritativi
0 negoziali nei confronti dell'Impresa, per conto della Provincia medesima, negli ultimi
tre anni di servizio.

3) L'esecuzione dei lavori € regolata dalle norme, patti, condizioni e modalita previsti

dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Elenco Prezzi Unitari tutti depurati del ribasso
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del............. offerto dall'lmpresa.

Il capitolato amministrativo e il computo metrico estimativo sono allegati al contratto e
concorrono alla quantificazione dell'imposta di bollo.

Si richiamano pertanto a far parte integrante del presente contratto, pur non essendo
ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) il Capitolato speciale d’appalto (parte tecnica ed amministrativa);

b) I'Elenco Prezzi Unitari, a corpo e a misura;

c¢) Gli elaborati grafici progettuali;

d) il Computo Metrico Estimativo;

e) la Relazione Tecnica Descrittiva e il Quadro Economico;

f) i Piani di Sicurezza;

g) il Cronoprogramma dei lavori

h) le Polizze di garanzia.

L'esecuzione dei lavori € regolata, altresi, dall'offerta tecnica presentata dall'lmpresa
in sede di gara.

4) L'lImpresa si obbliga ad eseguire i lavori in conformita alle sopra richiamate norme e
alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori.

In riferimento al “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”,
in premessa citato, I'lmpresa si impegna al rispetto delle relative clausole indicate
all'art. ... del Capitolato d'Appalto, anche se non materialmente trascritte, con rinuncia
a qualsiasi contraria eccezione, e si impegna altresi a riportare tali clausole, nonché

alla loro accettazione, anche negli eventuali sub-contratti che la stessa potra stipulare
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nell'ambito del presente contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni ..............
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5) L'ammontare dell'appalto € dinetti € ................. , compresi gli oneri per la sicurezza
di€........oo... non soggetti a ribasso d’asta.

6) Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii, I'lmpresa ha indicato il/i seguente/i
conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per
tutta la gestione contrattuale, intestato/i all'lmpresa medesima:

- BANCA............... - Ag. di - c/lc con codice IBAN:
L'Impresa dichiara inoltre che la/e personal/e delegata/e ad operare sul/i contofi
corrente/i suddetto/i &/sono la/e seguente/i:

- (Cognome................. , Nome................... ,nata .....ccceuvneeee. | - C.F.:
A pena di nullita del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del
presente contratto, devono essere registrati sul/i conto/i corrente/i dedicatoli
sopracitato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni (sono esentate le fattispecie
contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. € ii).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto,
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il codice identificativo gara (CIG: .........cccccceeeens ) attribuito dall’Autoritd Nazionale
Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP: .......cccccvvvveeeeeennn. ). E’ fatto obbligo di
provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalita e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul/i suddetto/i c/c dedicato/i. A pena di nullita assoluta,
la ditta assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra
citata.

L’'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari deve essere riportata in
tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto e la Provincia
puo verificare in ogni momento tale adempimento. L’appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata
comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di
riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, quest'ultima dovra contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche
la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovra contenere anche l'indicazione del
committente.

7) Viene inoltre precisato quanto segue:

i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere provinciale: Banca
Monte dei Paschi di Siena — Agenzia Via Sessi 4 — 42121 Reggio Emilia.

8) Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia le parti eleggono domicilio

in Reggio Emilia, presso la Segreteria Generale della Provincia e conseguentemente |l
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Foro di competenza sara Reggio nell'Emilia.

9) | pagamenti avverranno ..........cccccccceeiiiiiiiiiiiieiieeeenn (vedi disposizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto). L'Impresa potra inoltre cedere in toto o parzialmente il
credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attivita di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovra essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 106,
comma 13 del Codice. Sara possibile inoltre attivare la certificazione del credito,
secondo le normative vigenti in materia, ex D.L. 35/2013 e ss.mm. e .

Per le altre disposizioni relative ai pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in
parola si rinvia agli artt. ......... del Capitolato Speciale d'Appalto.

10) La somma dovuta all'lmpresa e dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione
finale che fara il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni,
modificazioni ed aggiunte che potessero eventualmente essere apportate all'originario
progetto. |l Direttore dei Lavori, potra disporre eventuali sospensioni dei lavori, oltre
nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche
nell'eventualita in cui, seppur in presenza di adeguata copertura finanziaria, a causa
dei vincoli prescrittivi introdotti dalla normativa sul patto di stabilita, non ci fossero le
condizioni per poter liquidare le somme dovute; in tal caso I'Impresa non vanta
alcunché per lucro cessante o danno emergente.

11) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali I'l'mpresa costituisce
una cauzione definitiva di € ...................... , a norma di legge, mediante garanzia
fidejussoria n. .............. rilasciata da .......................

L'Impresa/Tutte le imprese costituenti I'AT| aggiudicataria e/o le eventuali consorziate

esecutrici &/sono in possesso della certificazione di sistema di qualita conforme alle
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norme europee della serie .........cccoeee.... e pertanto I'Impresalil Raggruppamento
usufruisce, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice, della riduzione del ....% della
cauzione e garanzia fideiussoria definitiva ivi prevista.

12) In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avra diritto di rivalersi sulla
cauzione. L'Impresa dovra reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della
comunicazione, qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

13) A copertura dei rischi previsti dal D.Lgs. 50/2016, I'Impresa ha presentato le

seguenti polizze:

- polizza CAR n. .....cccoccnnneee , stipulata con la Compagnia .......cccccceevveenrnnn. -
Agenziadi.......ccc....... yindata ..., ;

- polizza RCT/O n. ..........cc..... , in copia conforme all'originale, stipulata con la
Compagnia ......cccccecveeeeenee —Agenziadi.....ccc......... , in corso di validita.

In tali polizze sono previste alcune franchigie per eventi particolari; I'lmpresa dichiara

di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al

pagamento di tali franchigie in caso di sinistro.

14) E' vietata la cessione del presente contratto, nonché I'affidamento a terzi della

integrale esecuzione delle lavorazioni del contratto stesso.

15) L'lmpresa deve utilizzare per l'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e

macchine proprie; & quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di

attrezzature, utensili e macchine della Provincia. Le attrezzature, macchine, ecc.

devono essere utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la

rumorosita e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del

lavoro. L'Impresa, in accordo con la Provincia, effettuera sopralluogo nei luoghi dove

si svolgeranno i lavori e verra informata dei rischi presenti e delle precauzioni da
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adottare. L'Impresa si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le
misure di prevenzione e protezione da adottare, verificate in seguito al sopralluogo di
cui dovra essere redatto verbale. L'lImpresa si impegna a fornire ed a far utilizzare al
proprio personale i mezzi di protezione individuali piu appropriati e ad utilizzare
attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi ed a
segnalare alla Provincia eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di
pericolo. La Provincia si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e
prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di
eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di
altre imprese affidatarie. L'Impresa, per le proprie competenze, ha nominato, in qualita
di Direttore di Cantiere, il Sig. .......ccccvvreeeeen. Egli ha il compito di curare, per conto
dell'lmpresa, la direzione e la sorveglianza dei lavori durante I'esecuzione degli stessi.
16) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, I'lmpresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori anzidetti; I'I'mpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i
soci. | suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa si obbliga ad osservare per
quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici
recate dal d.p.r 62/2013, ai sensi dell'art. 2, punto 3 del medesimo regolamento.

L'Impresa si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi

Pagina 11 di 16



titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia,
approvato con delibera della Giunta provinciale n. 23 dell’11/02/2014, pubblicato sul
sito della Provincia di Reggio Emilia al seguente indirizzo:
http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565
L'Impresa si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a
qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte
dell'lmpresa degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai
sensi dellart. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata I'eventuale
violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto
salvo il risarcimento dei danni.

17) L'lImpresa & responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi,
infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

18) Il fatto che i subappalti non siano stato autorizzati alla data odierna, non esime
Ilmpresa, in caso di violazione delle norme contrattuali, dalla responsabilita
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non
disciplini la ipotesi del subappalto, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Provincia. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date
dall'lmpresa ad altre imprese per la fornitura di materiali.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nei precedenti,

accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Provincia
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medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto,
l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma cosi accantonata a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'lmpresa delle
somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'Impresa non pud opporre
eccezioni alla Provincia. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la
Provincia e I'lmpresa, per le rispettive competenze, con riferimento al sub-appalto,
assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal Codice.

19) Non si fa luogo a revisione prezzi.

20) Le parti danno atto che I'l'mpresa ha dichiarato in sede di gara di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge
12.03.1999 n. 68; regolarita confermata dall'Ufficio del Collocamento Mirato di
oppure

Le parti danno atto che I'lmpresa ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetta
alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999
n. 68.

21) L'Impresa dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposto dalla Provincia e di non dover formulare proposte integrative.

L'Impresa ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza. Tale documento, di cui non
viene data lettura per esplicita volonta delle parti, si intende qui integralmente riportato

in quanto facente parte integrante del presente atto, anche se non materialmente
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allegato.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Sig.
.............................................. , ha sottoscritto per accettazione il Piano Operativo di
Sicurezza trasmesso dall'lmpresa, dichiarandolo idoneo all'utilizzo in cantiere.
L'Impresa si impegna ad apportare entro 5 giorni dalla richiesta, tutte le integrazioni o
modifiche al Piano Operativo di Sicurezza che potranno essere richieste dal Direttore
dei Lavori. In caso di ritardo nella trasmissione delle integrazioni o modifiche al piano
operativo di sicurezza, si potra applicare una penale di € ............. per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo.

22) L'Impresa si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto:

a) termini per I'ultimazione dei lavori (articolo ...);

b) funzioni, compiti e responsabilita del Direttore dei Lavori (articolo ...);

C) consegna, inizio ed esecuzione dei lavori (articoli da ... a ...);

d) penali (articolo ...);

e) oneri e obblighi a carico dell'appaltatore (articolo ...);

f) sospensioni, proroghe, varianti e riprese dei lavori (articolida ... a ...);

g) contabilita dei lavori (articolida ... a ...);

h) ultimazione dei lavori e collaudo delle opere (articolida ... a ...);

i) risoluzione del contratto e modalita di risoluzione delle controversie (articoli da ... a

23) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti
di segreteria, bolli, imposta di registro, sono a totale carico dell'Impresa.
24) Ai fini della registrazione fiscale I'appaltatore, che si dichiara obbligato al

versamento |.V.A., chiede I'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.
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40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente
contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

25) Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale
d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n.
50/2016 e, per le parti ancora in vigore, nel D.P.R. 207/2010 e nel Capitolato Generale
d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145.
26) LImpresa, come sopra identificata, dichiara di conoscere ed approvare
specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e ss. C.C. gli articoli sottoelencati:

- Punto 4 (Rispetto delle clausole del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei
tentativi di infilirazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e
concessioni di lavori pubblici®);

- Punto 6 (obblighi di tracciabilita - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);

- Punto 12 (obbligo al reintegro della cauzione);

- Punto 14 (divieto di cessione del contratto);

- Punti 16-17-18 (tutela dei dipendenti e responsabilita per inosservanza normativa);

- Punto 19 (esclusione revisione prezzi);

- Punto 21 ultimo comma (penali in caso di ritardo nelle modifiche del Piano Operativo
di Sicurezza);

- Punto 22 lett. d (penali);

- Punto 22 lett. i (risoluzione del contratto e modalita di risoluzione delle controversie).
Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dandone lettura ai
convenuti. Gli intervenuti lo hanno poi approvato, dopo aver dichiarato che il tutto &
conforme alla loro volonta e lo hanno meco sottoscritto digitalmente, dichiarando le

parti stesse di ben conoscere espressamente le condizioni di esecuzione previste e di
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seguito rinnovate e che le stesse devono intendersi sottoscritte ed apposte a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell'art. 1341 C.C..

lo sottoscritto, Segretario Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico originale, consta di
n. ........ pagine a video, dattiloscritte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione,
oltrea ......... righe della presente fin qui.

IL DIRIGENTE: VALERIO BUSSEI

L'IMPRESA: .....ooiieeeiere e

IL SEGRETARIO GENERALE E UFFICIALE ROGANTE: ALFREDO LUIGI

TIRABASSI
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