

Committente:



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROVINCIA REGGIO EMILIA SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA E LA SISMICA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

Il dirigente del Servizio: Ing. Azzio Gatti

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ilaria Martini

Oggetto:

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "C. CATTANEO"

in Via Impastato 3 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE)



Fase:

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista Incaricato:

Ing. Giuseppe Herman



Team di Progettazione:

Progetto Architettonico

ARCH **AP**ROGETTI
STUDIO ASSOCIATO

Arch. Marco Valli - Ing. Chiara Benassi

Progetto Strutturale

Ing. Giuseppe Herman

Coordinatore Sicurezza in
Fase di Progettazione

Ing. Giuseppe Herman

Progetto Impianti
Meccanici



P. Ind. Sergio Cantoni

Progetto Impianti
Elettrici



P. Ind. Claudio Villa

Progetto Antincendio

Arch. Mauro Iotti

Progetto Acustico



Ing. Emanuele Morlini
Ing. Luca Parmeggiani

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

D.EG 10

Scala:

Data:

Giugno 2022

Agg.:

REV. 02

	DESCRIZIONE	
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
	<i>Opere architettoniche</i>	€ 520.383,07
	<i>Strutture</i>	€ 526.058,97
	<i>Impianti meccanici</i>	€ 105.409,95
	<i>Impianti elettrici</i>	€ 134.085,52
A.1	Totale lavori soggetto a ribasso	€ 1.285.937,51
A.2	oneri sicurezza	€ 32.725,00
	TOTALE LAVORI	€ 1.318.662,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	lavori in economia	€ -
B.2	Spese tecniche	
B.2.1	rilevi accertamenti indagini (archeologica, ecc.)	€ 8.500,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.000,00
B.2.3	imprevisti sui lavori (1,42%) compresa IVA	€ 18.700,94
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€ -
B.2.6	servizi di supporto al RUP (compresi IVA)	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	
B.2.7.1	- Progetto definitivo, Coord Sicurezza in progettazione	€ 43.315,23
B.2.7.2	- Progetto esecutivo	€ 35.100,49
B.2.7.3	- DL e Coord Sicurezza in Esecuzione	€ 76.684,77
B.2.7.4	- Collaudo	€ 30.565,04
	sommano:	€ 185.665,53
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 21.098,60
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 1.526,62
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 1.000,00
B.2.11	accordo bonario	
	Totale spese tecniche	€ 242.491,69
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -
B.4	Spese per commisioni giudicatrici + IVA	
B.5	spese per pubblicità + IVA	
B.6	IVA sui lavori	€ 131.866,25
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 49.906,89
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 1.000,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.200,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ -
B.11	Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 426.464,83
C	SOMME INDISPONIBILI	
C.1	ribasso lavori	
C.2	IVA sul ribasso	
C.3	ribasso su progettazioni	€ 8.591,55
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni	€ 2.309,41
C.5	ribasso su gara DL	
C.6	cassa e IVA sul ribasso gara DL	
	sommano:	€ 10.900,96
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.756.028,30