

R.T.P.

**STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - STUDIO INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI
STUDIO DI INGEGNERIA ING. FAUSTO VIESI - GEOL. ARRIGO GIUSTI**



Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio nell'Emilia



LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "I.T.L. EINAUDI" DI CORREGGIO - 1° LOTTO

CUP: C46F19000150001



Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile unico procedimento:
Arch. Raffaele Aliperti

Progettisti:

R.T.P.

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - STUDIO INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI
STUDIO DI INGEGNERIA ING. FAUSTO VIESI - GEOL. ARRIGO GIUSTI

ELABORATO A.01.02

QUADRO ECONOMICO

AGOSTO 2022

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
00	AGO. 2022	PROGETTO ESECUTIVO		ING. MARCO POLI	ING. MARCO POLI

**QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO
TECNICO "L. EINAUDI" 1° LOTTO**

		Finanziamento PNRR e Fondi Propri	Finanziamento MIT e Fondi Propri	Totale
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
A.1	totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 1 453 125,51		€ 1 453 125,51
	di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016			
A.2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 77 651,48		€ 77 651,48
	TOTALE LAVORI A	€ 1 530 776,99		€ 1 530 776,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	<u>spese tecniche</u>			
B1.1	prove laboratorio (esclusa IVA) MIT		€ 10 847,50	€ 10 847,50
B1.2	<u>spese tecniche per incarichi esterni</u>			
B1.2.1a	progettazione definitiva e csp prime disp. MIT		€ 47 500,00	€ 47 500,00
B1.2.1b	integrazione per revisione prezzi prog. definitivo	€ 5 000,00		€ 5 000,00
B1.2.2	relazione geologica MIT		€ 8 300,00	€ 8 300,00
B1.2.3a	progettazione esecutiva	€ 17 000,00		€ 17 000,00
B1.2.3b	integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo	€ 2 000,00		€ 2 000,00
B1.2.4	direzione lavori e cse MIUR	€ 102 964,06		€ 102 964,06
B1.2.5	collaudo TA - statico – impianti	€ 20 000,00		€ 20 000,00
B1.2.6	aggiornamenti catastali	€ 1 600,00		€ 1 600,00
	<u>Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2</u>	€ 148 564,06	€ 55 800,00	€ 204 364,06
B1.3	incentivo art 113 D.Lgs 50/2016	€ 30 615,54		€ 30 615,54
	<u>Totale spese tecniche B1</u>	€ 179 179,60	€ 66 647,50	€ 245 827,10
	<u>imprevisti, spese generali e oneri</u>			
B2	imprevisti sui lavori (esclusa IVA)	€ 43 704,10		€ 43 704,10
B3	Spese per assicurazione personale interno	€ 1 424,19		€ 1 424,19
B4	spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc (compresa IVA)	€ 3 500,00		€ 3 500,00
B5	IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza	€ 153 077,70		€ 153 077,70
B6	IVA 22% su prove laboratorio MIT		€ 2 386,45	€ 2 386,45
B7	IVA 10% su imprevisti	€ 4 370,41		€ 4 370,41
B8	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT		€ 14 999,05	€ 14 999,05
B9	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche	€ 39 934,01		€ 39 934,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 425 190,01	€ 84 033,00	€ 509 223,01
C	SOMME INDISPONIBILI			
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1 955 967,00	€ 84 033,00	€ 2 040 000,00

Reggio Emilia lì, 03/08/2022

Il progettista
Ing. Marco Poli