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QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

AGOSTO 2022

AGO. 2022



Finanziameto 

PNRR e Fondi 

Propri

Finanziamento 

MIT e Fondi 

Propri

Totale

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 1 453 125,51 € 1 453 125,51

di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016

A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 77 651,48 € 77 651,48

TOTALE LAVORI A € 1 530 776,99 € 1 530 776,99

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 spese tecniche

B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT € 10 847,50 € 10 847,50

B1.2 spese tecniche per incarichi esterni

B1.2.1a progettazione definitiva e csp prime disp. MIT € 47 500,00 € 47 500,00

B1.2.1b integrazione per revisione prezzi prog. definitivo € 5 000,00 € 5 000,00

B1.2.2 relazione geologica MIT € 8 300,00 € 8 300,00

B1.2.3a progettazione esecutiva € 17 000,00 € 17 000,00

B1.2.3b integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo € 2 000,00 € 2 000,00

B1.2.4 direzione lavori e cse MIUR € 102 964,06 € 102 964,06

B1.2.5 collaudo TA - statico – impianti € 20 000,00 € 20 000,00

B1.2.6 aggiornamenti catastali € 1 600,00 € 1 600,00

Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 148 564,06 € 55 800,00 € 204 364,06

B1.3 incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 € 30 615,54 € 30 615,54

Totale spese tecniche B1 € 179 179,60 € 66 647,50 € 245 827,10

imprevisti, spese generali e oneri

B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 43 704,10 € 43 704,10

B3 Spese per assicurazione personale interno € 1 424,19 € 1 424,19

B4

spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc 

(compresa IVA) € 3 500,00 € 3 500,00

B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza € 153 077,70 € 153 077,70

B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 2 386,45 € 2 386,45

B7 IVA 10% su imprevisti € 4 370,41 € 4 370,41

B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 14 999,05 € 14 999,05

B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 39 934,01 € 39 934,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 425 190,01 € 84 033,00 € 509 223,01

C SOMME INDISPONIBILI

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1 955 967,00 € 84 033,00 € 2 040 000,00

Reggio Emilia lì, 03/08/2022

Il progettista

Ing. Marco Poli
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