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QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO
TECNICO "L. EINAUDI" 1°LOTTO

Finanziameto

Finanziamento

Ing. Marco Poli

PNRR e Fondi | MIT e Fondi Totale
Propri Propri
A IMPORTO TOTALE LAVORI
A1 totale lavori (soggetti a ribasso) €1 453 125,51 €1 453 125,51
di cui importo manodopera su tabelle art.23 ¢.19 e art.95 ¢.10 d.Igs 50/2016
A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €77 651,48 €77 651,48
TOTALE LAVORI A| €1 530 776,99 €1 530 776,99
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 spese tecniche
B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT €10847,50 €10 847,50
B1.2 spese tecniche per incarichi esterni
B1.2.1a [progettazione definitiva e csp prime disp. MIT € 47 500,00 € 47 500,00
B1.2.1b [integrazione per revisione prezzi prog. definitivo € 5 000,00 €5 000,00
B1.2.2 [relazione geologica MIT € 8 300,00 € 8 300,00
B1.2.3a [progettazione esecutiva € 17 000,00 € 17 000,00
B1.2.3b [integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo €2 000,00 €2 000,00
B1.2.4 [direzione lavori e cse MIUR € 102 964,06 € 102 964,06
B1.2.5 [collaudo TA - statico — impianti € 20 000,00 € 20 000,00
B1.2.6 |aggiornamenti catastali €1 600,00 €1 600,00
Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 148 564,06 € 55 800,00 € 204 364,06
B1.3 incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 €30615,54 €30615,54
Totale spese tecniche B1 €179 179,60 €66 647,50 € 245 827,10
imprevisti, spese generali e oneri
B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) €43704,10 €43704,10
B3 Spese per assicurazione personale interno €1424,19 €1424,19
spese per commissioni giudicatrici, pubblicita, tassa anac, ecc
B4 (compresa IVA) € 3500,00 € 3 500,00
B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza €153 077,70 €153 077,70
B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 2 386,45 € 2 386,45
B7 IVA 10% su imprevisti €4 370,41 €4 370,41
B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 14 999,05 € 14 999,05
B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 39 934,01 € 39 934,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 425 190,01 € 84 033,00 € 509 223,01
C SOMME INDISPONIBILI
TOTALE QUADRO ECONOMICO €1 955 967,00 € 84 033,00/ € 2040 000,00
Reggio Emilia li, 03/08/2022
[l progettista




	A.01.03 - QE I Lotto.pdf
	A.01.03 - QE I Lotto.pdf
	A.01.02 - Quadro economicoINT.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	A.01.03 - QE I Lotto

	A.01.03 - QE I LottoFF

	A.01.03 - QE I LottoFF



