

R.T.P.

**STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - STUDIO INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI
STUDIO DI INGEGNERIA ING. FAUSTO VIESI - GEOL. ARRIGO GIUSTI**



Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio nell'Emilia



LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "I.T.L. EINAUDI" DI CORREGGIO - 2° LOTTO

CUP: C46F19000140001



Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile unico procedimento:
Arch. Raffaele Aliperti

Progettisti:

R.T.P.

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - STUDIO INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI
STUDIO DI INGEGNERIA ING. FAUSTO VIESI - GEOL. ARRIGO GIUSTI

ELABORATO A.01.02

QUADRO ECONOMICO

AGOSTO 2022

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
00	AGO. 2022	PROGETTO ESECUTIVO		ING. MARCO POLI	ING. MARCO POLI

**QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO
TECNICO "L. EINAUDI" 2° LOTTO**

		Finanziamento PNRR e Fondi Propri	Finanziamento MIT e Fondi Propri	Totale
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
A.1	totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 2 260 041,28		€ 2 260 041,28
	di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016			
A.2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 104 067,95		€ 104 067,95
	TOTALE LAVORI A	€ 2 364 109,23		€ 2 364 109,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	<u>spese tecniche</u>			
B1.1	prove laboratorio (esclusa IVA) MIT		€ 13 747,50	€ 13 747,50
B1.2	<u>spese tecniche per incarichi esterni</u>			
B1.2.1a	progettazione definitiva e csp prime disp. MIT		€ 67 050,00	€ 67 050,00
B1.2.1b	integrazione per revisione prezzi prog. definitivo	€ 5 000,00		€ 5 000,00
B1.2.2	relazione geologica MIT		€ 8 300,00	€ 8 300,00
B1.2.3a	progettazione esecutiva	€ 25 000,00		€ 25 000,00
B1.2.3b	integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo	€ 2 000,00		€ 2 000,00
B1.2.4	direzione lavori e cse	€ 144 056,00		€ 144 056,00
B1.2.5	collaudo TA - statico – impianti	€ 20 000,00		€ 20 000,00
B1.2.6	aggiornamenti catastali	€ 1 600,00		€ 1 600,00
	<u>Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2</u>	€ 197 656,00	€ 75 350,00	€ 273 006,00
B1.3	incentivo art 113 D.Lgs 50/2016	€ 47 282,18		€ 47 282,18
	<u>Totale spese tecniche B1</u>	€ 244 938,18	€ 89 097,50	€ 334 035,68
	<u>imprevisti, spese generali e oneri</u>			
B2	imprevisti sui lavori (esclusa IVA)	€ 48 553,51		€ 48 553,51
B3	Spese per assicurazione personale interno	€ 2 126,85		€ 2 126,85
B4	spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc (compresa IVA)	€ 3 500,00		€ 3 500,00
B5	IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza	€ 236 410,92		€ 236 410,92
B6	IVA 22% su prove laboratorio MIT		€ 3 024,45	€ 3 024,45
B7	IVA 10% su imprevisti	€ 4 855,35		€ 4 855,35
B8	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT		€ 20 254,08	€ 20 254,08
B9	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche	€ 53 129,93		€ 53 129,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 593 514,74	€ 112 376,03	€ 705 890,77
C	SOMME INDISPONIBILI			
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 2 957 623,97	€ 112 376,03	€ 3 070 000,00

Reggio Emilia lì, 03/08/2022

Il progettista
Ing. Marco Poli