



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

**AREA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL  
TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 549 DEL 07/07/2008**

**OGGETTO**

OPERE RELATIVE ALLE MITIGAZIONI AMBIENTALI - MANTO DI USURA,  
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE VARIANTI DI  
BORETTO E GUALTIROLO - 2° STRALCIO VARIANTE DI GUALTIROLO.  
VERBALE DI PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA ED  
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO. ESITO CONTROLLI DITTA  
AGGIUDICATARIA (REFERTO N. 49774/16592 DEL 07.07.2008)

## AREA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

### SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI (Area Risorse ed Attivita' Economiche)

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 39 del 05/02/2008, modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 164 del 10/06/2008, dichiarate immediatamente eseguibili, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2008 ed è stata affidata ai Dirigenti di primo livello, individuati con delibera della Giunta Provinciale n. 2 del 08/01/2008, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con determinazione dirigenziale n. 813 del 27/09/2007 (CIG identificante la procedura: 0152510F37) è stato approvato il progetto esecutivo delle "opere relative alle mitigazioni ambientali - manto di usura, nell'ambito dei lavori di costruzione delle varianti di Boretto e Gualtirolo - 2° stralcio variante di Gualtirolo", dell'importo di € 425.000,00 di cui a base d'asta € 340.000,00 (IVA esclusa), compresi € 9.620,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura ristretta semplificata da esperirsi ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 163/2006: contratto a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;

- con lettera Prot. n. 31988/16592 del 23.04.2008 inviata via fax con conferma telefonica di ricevimento, sono state invitate a presentare offerta n. 30 ditte, secondo la graduatoria costituita a seguito di bando prot. n. 79934/6/2006 del 08.11.2007, apponendo, come termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le h. 12,00 del giorno 21.05.2008;

- in data 22.05.2008 è stata esperita la procedura ristretta semplificata;

visto il referto n. 49774/16592 del 07.07.2008 con il quale la Titolare di posizione organizzativa dell'U.O. Appalti, Contratti e Provveditorato e il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti:

- trasmettono il verbale di gara, redatto in data 22 maggio 2008, dal quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta F.LLI MANGHI Spa, Via Ceriati 19 loc.Palazzo - 43012 FONTANELLATO (PR) - C. F. e P.I. e 00166950345, quale offerente il ribasso percentuale del 5,154%;
- attestano che i controlli effettuati a norma di legge per la ditta stessa non hanno fatto emergere irregolarità;

- fanno presente che il Servizio Infrastrutture ed Edilizia ha proceduto alla verifica dei conteggi presentati dalla predetta Ditta "aggiudicatario provvisorio" nel Modulo-offerta, così come previsto al punto Busta B - Offerta Economica della lettera di invito alla gara Prot. n. 31988/16592 del 23.04.2008, ed ha rilevato che non sono stati commessi errori di calcolo;

Rilevato che la somma complessiva lorda per la realizzazione del progetto, pari ad € 425.000,00, come indicato nella suindicata determinazione dirigenziale n. 813 del 27/09/2007, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito dell'importo complessivo del progetto principale al Cap. 5188, gestione residui 2004;

Visto il progetto n. 40 del P.E.G. 2008 dell'Area Cultura e Valorizzazione del Territorio;

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

#### D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della procedura ristretta semplificata esperita ai sensi dell'art.123 del D.Lgs. n° 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni: contratto a misura con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, per l'appalto delle "opere relative alle mitigazioni ambientali - manto di usura, nell'ambito dei lavori di costruzione delle varianti di Boretto e Gualtirolo - 2° stralcio variante di Gualtirolo", dell'importo di € 425.000,00 di cui a base d'asta € 340.000,00 (IVA esclusa), compresi € 9.620,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché del relativo verbale di gara, redatto in data 22 maggio 2008, che si allega in copia, e di aggiudicare definitivamente, pertanto, l'esecuzione dei lavori alla Ditta F.LLI MANGHI Spa, Via Ceriati 19 loc.Palazzo - 43012 FONTANELLATO (PR) - C. F. e P.I. e 00166950345, quale offerente il prezzo di € 313.350,62 cui devono essere aggiunti € 9.620,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **per un totale di € 322.970,69** (€ Trecentoventiduemilanovecentosettanta/69), pari al ribasso percentuale del 5,154%;

- di dare atto che:

- il Servizio Infrastrutture ed Edilizia ha proceduto alla verifica dei conteggi presentati dalla predetta Ditta "aggiudicatario provvisorio" nel Modulo-offerta, così come previsto al punto Busta B - Offerta Economica della lettera di invito alla gara Prot. n. 31988/16592 del 23.04.2008, ed ha rilevato che non sono stati commessi errori di calcolo;
- la somma complessiva lorda per la realizzazione del progetto, pari ad € 425.000,00, come indicato nella suindicata determinazione dirigenziale n. 813 del 27/09/2007, risulta già impegnata

e disponibile nell'ambito dell'importo complessivo del progetto principale al Cap. 5188, gestione residui 2004;

- di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di quanto segue.

- il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'eseguire le "opere relative alle mitigazioni ambientali - manto di usura, nell'ambito dei lavori di costruzione delle varianti di Boretto e Gualtirolo - 2° stralcio variante di Gualtirolo";
- l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste nell'esecuzione dei lavori autorizzati;
- il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di consegna dei lavori ed alle modalità di esecuzione degli stessi, clausole tutte contenute e più' dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori;
- i lavori sono stati aggiudicati tramite procedura ristretta semplificata esperita ai sensi dell'art. 123 del Dlgs. n° 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni: contratto a misura con aggiudicazione con il criterio del prezzo più' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Reggio Emilia, lì 07 luglio 2008

IL DIRIGENTE  
(Ing. Valerio Bussei)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 549 del 07/07/2008.

Reggio Emilia, lì 09/07/2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
BILANCIO  
(Dott.ssa Claudia Del Rio)