



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

**AREA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL  
TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 414 DEL 28/05/2009**

**OGGETTO**

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DELLE BARRIERE STRADALI NEL NODO DI COLLEGAMENTO TRA IL PONTE DI BORETTO-VIADANA, LA SP62R E LA VARIANTE ALLA SP358RDI COSTRUZIONE. REF. PROT. 2009/38264/3/2009.

AREA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
**SERVIZIO INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA**  
IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1, del 13/01/2009, modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 136, del 21/04/2009, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2009 ed è stata affidata ai Dirigenti di primo livello, individuati con delibera della Giunta Provinciale n. 392 del 30/12/2008, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto il referto Prot. n. 38264/3/2009, del 21.05.2009, con il quale il Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture ed Edilizia, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 296, del 20/04/2009, è stato approvato il progetto esecutivo relativo **all'estensione dell'impianto di illuminazione e delle barriere stradali nel nodo di collegamento tra il ponte di Boretto-Viadana, la SP62R e la variante alla SP358R**, dell'importo complessivo di € 56.253,33, di cui € 45.800,00 per lavori (comprensivi di € 1.146,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 10.453,33 per somme a disposizione, stabilendo di procedere all'affidamento dei relativi lavori con il sistema del cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con lettera inviata a mezzo fax, il 06/05/2009, con Prot. n. 34034/3/2009, come attestato dalla ricevuta in pari data, regolarmente pervenuta ai destinatari, sono stati richiesti preventivi alle cinque ditte di seguito elencate, prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00, del 19/05/2009 e l'aggiudicazione al massimo ribasso percentuale, precisando che si sarebbe provveduto all'aggiudicazione anche qualora fosse pervenuta una sola offerta:
  1. COSTRUZIONI CERRI s.r.l. - Via Stelvio 13 - 23018 - Talamona (SO)
  2. CPS CAVE PIETRISCO STRADE SpA - P.zza B.Croce,6 -15057 Tortona (AL)
  3. VETRUCCI srl - Via Stradella, 10 - zona industriale - 29018 - Lugagnano (PC)
  4. SINTEXCAL S.p.A. - Via G.Finati, 47 loc. Cassana - 44100 - FERRARA
  5. BACCHI S.p.A. - Via F.Ili Cervi, 2 - 42022 - Boretto (RE)
- con riferimento a quanto previsto dalla lettera di invito, entro le ore 12,00, del 19/05/2009, sono pervenute quattro offerte e precisamente da:
  1. COSTRUZIONI CERRI s.r.l., ribasso percentuale offerto 3,68%;
  2. CPS Cave Pietrisco Strade SpA, ribasso percentuale offerto 4,03%;
  3. SINTEXCAL S.p.A., ribasso percentuale offerto 3,81%;
  4. BACCHI S.p.A., ribasso percentuale offerto 4,61%;

- il 20/05/2009, alle ore 08,30, presso la sede del Servizio Infrastrutture ed Edilizia, in Corso Garibaldi, 26 a Reggio Emilia, si è riunita la Commissione per espletare la procedura di cottimo, dalla quale è risultata aggiudicataria provvisoria la Ditta BACCHI S.p.A., con sede in Via F.lli Cervi n. 2, - 42022 Boretto (RE), P.IVA 00973830359, che ha offerto il ribasso sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, pari al 4,61% (diconsi quattrovirgolasessantunopercento), per un importo netto di aggiudicazione dei lavori di € 43.741,45, comprensivi di € 1.146,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da verbale allegato al referto sopra richiamato;

Considerato che, nel citato referto, il Funzionario Tecnico sopra indicato propone di:

- aggiudicare definitivamente le opere in parola alla Ditta BACCHI S.p.A., con sede in Via F.lli Cervi n. 2, - 42022 Boretto (RE), P.IVA 00973830359, che ha offerto il ribasso percentuale sull'importo dei lavori, pari al 4,61% (diconsi quattrovirgolasessantunopercento), per un importo netto di aggiudicazione dei lavori di € 43.741,45, comprensivi di € 1.146,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, confermando quanto disposto nel verbale del 20/05/2009, in premessa citato;
- dare atto che:
  - ✓ verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria idoneo contratto, contenente gli elementi previsti all'art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99;
  - ✓ il Dirigente Dott. Ing. Valerio Bussei, Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti di cui all'art. 144, comma 4, del citato DPR 554/99;
  - ✓ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
    - il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'estensione dell'impianto di illuminazione e delle barriere stradali, nel nodo di collegamento tra il ponte di Boretto-Viadana, la SP62R e la variante alla SP358R;
    - l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste nell'esecuzione dei lavori autorizzati;
    - il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata;
    - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di consegna dei lavori ed alle modalità di esecuzione degli stessi, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori;
    - i lavori sono stati aggiudicati mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8, previa consultazione di cinque operatori economici;

- ✓ la spesa complessiva del progetto, pari a lordi € 56.253,33, trova copertura al Cap. 5153 del PEG 2009, gestione residui (residuo n. 350/2005);
- ✓ l'intervento è previsto al progetto n. 36 del PEG 2009 dell'Area Cultura e Valorizzazione del Territorio;

## D E T E R M I N A

- di aggiudicare definitivamente **l'estensione dell'impianto di illuminazione e delle barriere stradali, nel nodo di collegamento tra il ponte di Boretto-Viadana, la SP62R e la variante alla SP358R**, alla Ditta BACCHI S.p.A., con sede in Via F.lli Cervi n. 2, - 42022 Boretto (RE), P.IVA 00973830359, che ha offerto il ribasso percentuale sull'importo dei lavori, pari al 4,61% (dicansi quattrovirgolasessantunopercento), per un importo netto di aggiudicazione dei lavori di € 43.741,45, comprensivi di € 1.146,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, confermando quanto disposto nel verbale del 20/05/2009, in premessa citato;
- di dare atto che:
  - ✓ verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria idoneo contratto, contenente gli elementi previsti all'art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99;
  - ✓ il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture ed Edilizia, Responsabile Unico del Procedimento, provvederà agli adempimenti di cui all'art. 144, comma 4, del citato DPR 554/99;
  - ✓ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
    - il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'estensione dell'impianto di illuminazione e delle barriere stradali, nel nodo di collegamento tra il ponte di Boretto-Viadana, la SP62R e la variante alla SP358R;
    - l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste nell'esecuzione dei lavori autorizzati;
    - il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata;
    - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di consegna dei lavori ed alle modalità di esecuzione degli stessi, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori;
    - i lavori sono stati aggiudicati mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8, previa consultazione di cinque operatori economici;
  - ✓ la spesa complessiva del progetto, pari a lordi € 56.253,33, trova copertura al Cap. 5153 del PEG 2009, gestione residui (residuo n. 350/2005).

Reggio Emilia, lì 28 Maggio 2009

IL DIRIGENTE

(Ing. Valerio Bussei)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 414 del 28/05/2009.

Reggio Emilia, lì 29/05/2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
BILANCIO  
(Dott.ssa Claudia Del Rio)