

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 479 DEL 26/07/2018**

OGGETTO

REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI A LATO DELLA SP72 CODEMONDO-BIBBIANO, NELL'ABITATO DI GHIARDO E LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE A LATO DELLA SP53 MONTECCHIO-BIBBIANO-QUATTRO CASTELLA, DALLA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON VIA SAN GIOVANNI BOSCO, FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 472 DEL 24.7.2018.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n.79 del 11/4/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n.106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.472 del 24/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e la modalità di affidamento dei lavori di "Realizzazione di nuovi marciapiedi a lato della SP72 Codemondo-Bibbiano nell'abitato di Ghiardo", e la "Realizzazione di un percorso ciclopedonale a lato della SP53 Montecchio-Bibbiano-Quattro Castella dall'intersezione a rotatoria con Via San Giovanni Bosco fino al confine con il Comune di Quattro Castella";
- a seguito di una successiva verifica sono stati rilevati i seguenti errori materiali:
 - ✓ nel quadro economico complessivo risulta una sottostima del contributo Anac;
 - ✓ nel capitolato speciale d'appalto vi sono le seguenti imperfezioni:
 - all'art.1 "Oggetto dell'appalto", punto 2, è stato erroneamente indicato come oggetto del lavoro 2 "Ciclopedonale a lato SP53 Montecchio-Bibbiano-Quattro Castella dall'intersezione a rotatoria con Via San Giovanni Bosco fino al confine di Quattro Castella", in luogo dell'oggetto corretto "Realizzazione nel Comune di Bibbiano di nuovi marciapiedi a lato della SP72 Codemondo-Bibbiano nell'abitato di Ghiardo";
 - all'art.2 "Ammontare dell'appalto", nella sezione "categoria delle opere", pur essendo presente il valore percentuale, manca la valorizzazione economica della manodopera;
 - all'art.19.1 è prevista la presa visione dei luoghi in sede di manifestazione di interesse;

Considerato che pertanto risulta necessario quanto segue:

- riapprovare il Quadro economico, inserendo il valore effettivo del contributo Anac pari ad € 225,00 e riducendo di pari importo l'incentivo per funzioni tecniche, che conclude pertanto nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
A) IMPORTO LAVORI	€ 227.940,57
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 10.469,10
Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 217.471,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sul totale lavori (22%)	€ 50.146,93
Incentivo per funzioni tecniche	€ 4.285,00
Compenso spese tecniche	€ 17.000,00
Contributo ANAC	225,00
Spese per polizze verificatore	€ 350,00
Totale somme a disposizione	€ 72.006,93
Arrotondamenti	€ 52,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 300.000,00

- dare atto che dall'esame del quadro economico progettuale rettificato risultano € 72.006,93 per somme a disposizione;
- rettificare le imperfezioni nel capitolato speciale d'appalto nel modo seguente:
 - ✓ all'art.1 "Oggetto dell'appalto" punto 2, inserire l'oggetto corretto "Realizzazione nel Comune di Bibbiano di nuovi marciapiedi a lato della SP72 Codemondo-Bibbiano nell'abitato di Ghiardo";
 - ✓ all'art.2 "Ammontare dell'appalto", inserire la valorizzazione economica della manodopera pari ad € 96.078,90;
 - ✓ all'art.19.1 prevedere che la presa visione dei luoghi deve essere effettuata esclusivamente dagli operatori economici invitati alla procedura negoziata;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

D E T E R M I N A

- di riapprovare la Relazione tecnica con il quadro economico di progetto come sopra riportato;
- di dare atto che, dall'esame del quadro economico progettuale rettificato

risultano € 72.006,93 per somme a disposizione;

- di riapprovare il capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori di "Realizzazione di nuovi marciapiedi a lato della SP72 "Codemondo-Bibbiano", nell'abitato di Ghiardo e la realizzazione di un percorso ciclopedonale a lato della SP53 "Montecchio-Bibbiano-Quattro Castella", dall'intersezione a rotatoria con Via San Giovanni Bosco, fino al confine con il Comune di Quattro Castella", con le modifiche sopra descritte;
- di confermare, per il resto, il contenuto della determinazione dirigenziale n. 472 del 24/07/2018.

Allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa).

Reggio Emilia, li 26/07/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma