

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 134 DEL 25/02/2020**

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI DI CONNESSIONE INSISTENTI SUL FIUME PO, PONTE TRA DOSOLO E GUASTALLA AL CONFINE TRA LE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MANTOVA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n. 861 del 19 novembre 2019 è stata indetta la gara per l'affidamento degli "Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, ponte tra Dosolo e Guastalla, al confine tra le province di Reggio Emilia e Mantova", mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma telematica - SATER, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) e art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che la soglia di anomalia è individuata ai sensi del comma 2 o 2bis dell'articolo medesimo, per un importo a base d'asta di € 2.650.946,69 (IVA esclusa), di cui € 2.483.519,92 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 929.166,96 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, (CIG: 80992375CE - CUP: C67H18000450001);

Vista la relazione, allegata al presente atto, della Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti che recita:

"Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svolta con procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera d) e 60 del Codice, utilizzando la piattaforma del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna - SATER, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso percentuale sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, tenuto conto che la soglia di anomalia è individuata dai commi 2 o 2 bis del medesimo articolo;

trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date del 3, 4, 12 e 19 febbraio 2020, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di aggiudicazione, dopo la verifica del costo della manodopera, è stata disposta a favore del Consorzio Stabile Modenese (mandataria) con sede legale in via Giardini, 1305 - 41126 Modena - C.F. e P.IVA 03126320369, in RTI con Stradedil srl (mandante), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 23,515 sul valore a base d'asta;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per l'importo complessivo di € 2.066.946,98 (IVA esclusa), di cui € 1.899.520,21 per lavori ed €

167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 2.521.675,31;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto”;

Dato atto che:

la spesa di € 2.521.675,31 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente capitolo 5187 (impegni reiscritti nn. 294 e 295/2020), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto n. 27 dell'1/02/2018, registrato in data 14/03/2018, al reg. n. 7, fog. 396 e trasmesso con elenco n. 6912 di pari data alla Corte dei Conti, precisando che in attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 118/2011, il cronoprogramma di esigibilità della spesa è per € 3.000.000,00 all'annualità 2020 e per € 785.635,00 all'annualità 2021;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta in argomento;

di aggiudicare l'appalto predetto al Consorzio Stabile Modenese (mandataria) con sede legale in via Giardini, 1305 – 41126 Modena – C.F. e P.IVA 03126320369, in RTI con Stradedil srl (mandante), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 23,515 sul valore a base d'asta corrispondente ad un importo netto di € 2.066.946,98 (IVA esclusa), di cui € 1.899.520,21 per lavori ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 2.521.675,31;

di dare atto che:

la spesa di € 2.521.675,31 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente capitolo 5187 (impegni reiscritti nn. 294 e 295/2020), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012,

finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto n. 27 dell'1/02/2018, registrato in data 14/03/2018, al reg. n. 7, fog. 396 e trasmesso con elenco n. 6912 di pari data alla Corte dei Conti, precisando che in attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 118/2011, il cronoprogramma di esigibilità della spesa è per € 3.000.000,00 all'annualità 2020 e per € 785.635,00 all'annualità 2021;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia.

Reggio Emilia, lì 25/02/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

==°==

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi, giorno 3 febbraio dell'anno duemilaventi viene esperita la gara per l'affidamento degli "Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali di connessione insistenti sul fiume Po – ponte tra Dosolo e Guastalla al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova" (CIG 80992375CE - CUP C67H18000450001), per un importo a base d'asta di € 2.650.946,69 (IVA esclusa), di cui € 2.483.519,92 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 929.166,96 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento (RUP) ing. Valerio Bussei, nominato con determinazione dirigenziale n. 861 del 19 novembre 2019, assistito dai testimoni Tagliavini Stefano e Oliva Donatella, dà inizio alle ore 9,07, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il RUP successivamente riepiloga i seguenti punti:

- l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice con aggiudicazione sulla base del minor prezzo, ex art. 95 del Codice, determinato mediante unico ribasso percentuale sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara,

- si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dai commi 2 o 2bis del medesimo articolo.

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Categoria prevalente

| Descrizione | Categoria | Importo in Euro |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Opere strutturali speciali | OS21 | € 1.281.555,00 |

Altre categorie:

| Descrizione | Categoria | Importo in Euro |
|--|-----------|-----------------|
| Componenti strutturali in acciaio | OS18 A | € 673.324,80 |
| Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferovie ecc. e relative opere complementari | OG3 | € 475.774,62 |
| Apparecchiature strutturali Speciali | OS11 | € 220.292,27 |

- con bando prot. 33359/2/2018 del 19/12/2019, è stata avviata la gara tramite piattaforma SATER, ed entro il termine di scadenza, fissato al 31/01/2020 alle ore 12.00, hanno collocato la propria offerta sulla piattaforma telematica i seguenti operatori economici:

| Operatore Economico | Codice Fiscale |
|--|-----------------------|
| STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE | 04231680234 |
| CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. | 03782970986 |
| RTI INFRASTRUTTURE E RESTAURI S.R.L. (capogruppo) CO.GE.FER S.A.S. DI D'ANIELLO ANDREA & C. ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. | 00971860945 |
| COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. | 00163320302 |
| RTI CO.E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. (capogruppo) OFFICINE DANDREA ANGELO | 07363840583 |
| RTI CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO (capogruppo) STRADEDIL - S.R.L. | 03126320369 |
| RTI C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. (capogruppo) - SE.GI. - SOCIETA' PER AZIONI - ROMEI SRL | 00447840356 |
| RTI CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (capogruppo) SAS srl | 01375260625 |
| CIPA S.P.A. | 05122790636 |
| A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI - CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. in sigla A.I.CO. CONSORZIO STABILE s.c. a rl | 14194131000 |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE | BFLDRA89S06H931C |
| RTI OPERAZIONE S.R.L. - IMPRESALV S.R.L. | 06343891211 |
| CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 05035680288 |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 |
| C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. | 00569180292 |
| RTI SISTHEMA S.R.L. - ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. - OFFICINE COS.MET. S.R.L. | 09243281004 |
| RTI BONOTTO S.R.L. - ALA PLUS S.R.L. - METALTEC S.R.L. | 03761150261 |
| RTI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. - CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE - CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S. | 00875320798 |
| CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | 00966060378 |

Il RUP e i componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano, ai sensi di legge, di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni.

Il RUP procede all'apertura delle buste amministrative degli Operatori partecipanti, alla verifica che esse contengano la documentazione richiesta, ivi compresa la verifica dei PASSOE, nonché all'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

Alle ore 13,03 sono state esaminate le offerte di 9 operatori economici fino a CIPA spa secondo l'elenco sopra indicato. Il RUP sospende la seduta che riprende alle ore 14,51.

Alle ore 17,21 sono state esaminate le offerte di 5 operatori economici fino a Consorzio Integra Società Cooperativa secondo l'elenco sopra indicato. Il RUP sospende la seduta che riprende il giorno successivo, il 4 febbraio 2020 alle ore 10,04.

Al termine dell'esame della c.d. busta amministrativa risulta che undici imprese hanno presentato documentazione regolare mentre viene attivato l'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice, nei confronti delle seguenti otto imprese:

| Operatore Economico | Codice Fiscale | Motivo del soccorso |
|--|----------------|---|
| RTI INFRASTRUTTURE E RESTAURI S.R.L. (capogruppo) CO.GE.FER S.A.S. DI D'ANIELLO ANDREA & C. ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. | 00971860945 | - DGUE specificare la percentuale di subappalto della OS21 tenuto conto che trattasi di SIOS - <u>Mod. B</u> reinviare mod B compilando il punto 2.2 carichi pendenti Italiana Costruzioni: - Mod B: fornire resoconto dell'udienza del 13/01/2020 se tenuta, infortunio frazione Castelluccio De Sauri |
| COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. | 00163320302 | DGUE: specificare la qualifica per l'esecuzione della cat. OS11. Mod. B: fornire precisazioni in ordine al procedimento presso la Procura della Repubblica - L'Aquila |
| RTI CO.E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. (capogruppo) OFFICINE D'ANDREA ANGELO | 07363840583 | Impresa D'Andrea Angelo DGUE: Non è stato indicato il motivo di non assoggettabilità alla L. 68/99. |
| RTI CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE (capogruppo) STRADEDIL - S.R.L. | 03126320369 | occorre inviare il DGUE esecutrice - Frantoio Fondovalle |
| RTI CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (capogruppo) SAS srl | 01375260625 | Occorre trasmettere DGUE esecutrice |
| RTI OPERAZIONE S.R.L. - IMPRESALV S.R.L. | 06343891211 | Indicare eventuali carichi pendenti, sia per la mandataria che per la mandante. |
| RTI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. - CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE - CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S. | 00875320798 | Impresa CIEFFE: DGUE: Manca motivazione non assoggettabilità L. 68/99 |
| CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | 00966060378 | NIZZOLI: mod. B fornire indicazioni più precise sui carichi pendenti TREGI mod B fornire documentazione da cui si desume che Nial Nizzoli |

Alle ore 11,52 il RUP dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso all'interno di SATER la "chat", dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Il Seggio di Gara

Stefano Tagliavini

Donatella Oliva
con funzioni di segretario verbalizzante

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

==°==

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi, giorno 12 febbraio dell'anno duemilaventi viene esperita la gara per l'affidamento degli "Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali di connessione insistenti sul fiume Po – ponte tra Dosolo e Guastalla al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova" (CIG 80992375CE - CUP C67H18000450001), per un importo a base d'asta di € 2.650.946,69 (IVA esclusa), di cui € 2.483.519,92 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 929.166,96 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento (RUP) ing. Valerio Bussei, nominato con determinazione dirigenziale n. 861 del 19 novembre 2019, assistito dai testimoni Tagliavini Stefano e Oliva Donatella, dà inizio alle ore 9,22, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

E' presente alla seduta il sig. Ferri Maurizio in rappresentanza dell'operatore economico RTI CO.E.ST capogruppo.

Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara costituito in occasione della 1° seduta, dà atto che in merito al soccorso istruttorio disposto nei confronti di n. 8 imprese, le medesime hanno regolarizzato e integrato la documentazione di gara e pertanto tutte le imprese vengono ammesse alla procedura.

Il RUP, congiuntamente al seggio di gara, procede all'apertura delle offerte economiche e alla lettura dei ribassi offerti, che, qui di seguito si riepilogano:

| Operatore Economico | Ribasso offerto |
|---|------------------------|
| STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE | 18,14 |
| CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. | 25,3344 |
| RTI INFRASTRUTTURE E RESTAURI S.R.L. (capogruppo) CO.GE.FER S.A.S. DI D'ANIELLO ANDREA & C. ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. | 23,23 |
| COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. | 22,234 |
| RTI CO.E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. (capogruppo) OFFICINE DANDREA ANGELO | 25,473 |
| RTI CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO (capogruppo) STRADEDIL - S.R.L. | 23,515 |
| RTI C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' | 4,55 |

| | |
|---|---------|
| COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. (capogruppo) - SE.GI. - SOCIETA' PER AZIONI - ROMEI SRL | |
| RTI CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (capogruppo) SAS srl | 18,352 |
| CIPA S.P.A. | 24,677 |
| A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI - CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. in sigla A.I.CO. CONSORZIO STABILE s.c. a rl | 22,27 |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE | 26,468 |
| RTI OPERAZIONE S.R.L. - IMPRESALV S.R.L. | 25,228 |
| CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 16,3823 |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 19,54 |
| C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. | 25,222 |
| RTI SISTHEMA S.R.L. - ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. - OFFICINE COS.MET. S.R.L. | 17,627 |
| RTI BONOTTO S.R.L. - ALA PLUS S.R.L. - METALTEC S.R.L. | 11,05 |
| RTI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. - CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE - CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S. | 25,6873 |
| CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | 2,8 |

Il RUP procede ad attivare, tramite SATER, l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, mediante il calcolo previsto al comma 2 del medesimo articolo che fissa la soglia di anomalia a 23,7236443111, come da prospetto allegato. Pertanto l'offerta che risulta immediatamente sotto la predetta soglia è l'offerta dell'impresa: Consorzio Stabile Modenese (mandataria) in RTI con Stradedil srl (mandante), che ha offerto un ribasso pari al 23,515.

Il costo della manodopera indicato dall'impresa per l'appalto è pari a euro 845.424,00 e il RUP dispone di richiedere alla impresa documentazione giustificativa per la verifica dello stesso, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Alle ore 9,55 il RUP dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso all'interno di SATER la "chat", dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Il Seggio di Gara

Stefano Tagliavini

Donatella Oliva
con funzioni di segretario verbalizzante

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

==°==

TERZA SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi, giorno 19 febbraio dell'anno duemilaventi viene esperita la gara per l'affidamento degli "Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali di connessione insistenti sul fiume Po – ponte tra Dosolo e Guastalla al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova" (CIG 80992375CE - CUP C67H18000450001), per un importo a base d'asta di € 2.650.946,69 (IVA esclusa), di cui € 2.483.519,92 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 929.166,96 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento (RUP) ing. Valerio Bussei, nominato con determinazione dirigenziale n. 861 del 19 novembre 2019, assistito dai testimoni Micheloni Carla e Oliva Donatella, dà inizio alle ore 12,12, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Esaminata la documentazione della impresa prima in graduatoria - Consorzio Stabile Modenese (mandataria) in RTI con STRADEDIL srl (mandante) – ritiene che il costo della manodopera da essa indicato è conforme a quanto indicato dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice e pertanto formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa predetta.

Alle ore 12,21 il RUP dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso all'interno di SATER la "chat", dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Il Seggio di Gara

Carla Micheloni

Donatella Oliva
con funzioni di segretario verbalizzante

SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: "Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, ponte tra Dosolo e Guastalla, al confine tra le province di Reggio Emilia e Mantova.

CIG: 80992375CE - CUP: C67H18000450001

La Responsabile

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svolta con procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera d) e 60 del Codice, utilizzando la piattaforma del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna – SATER, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso percentuale sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, tenuto conto che la soglia di anomalia è individuata dai commi 2 o 2 bis del medesimo articolo;

trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date del 3, 4, 12 e 19 febbraio 2020, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di aggiudicazione, dopo la verifica del costo della manodopera, è stata disposta a favore del Consorzio Stabile Modenese (mandataria) con sede legale in via Giardini, 1305 – 41126 Modena – C.F. e P.IVA 03126320369, che ha indicato quale consorziata esecutrice in RTI con Stradedil srl (mandante), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 23,515 sul valore a base d'asta;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per l'importo complessivo di € 2.066.946,98 (IVA esclusa), di cui € 1.899.520,21 per lavori ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto.

La Responsabile
dell'U.O. Appalti e Contratti
f .to Donatella Oliva

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 134 del 25/02/2020.

Reggio Emilia, li 25/02/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA