

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 743 DEL 30/09/2021**

OGGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA DEL PONTE CAUSA DI MOVIMENTO FRANOSO SULA SP9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Il Dirigente

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con provvedimenti n. 81 del 03/06/2021 e n.152 del 27/09/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

con determinazione dirigenziale n. 624 del 6 agosto 2021 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 10 e 20, individuati all'interno dell'Elenco degli operatori economici adottato dalla Provincia, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non fosse inferiore a 5, per l'affidamento dei lavori di consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sulla SP9 al Km 20+400 in comune di Villa Minozzo. CIG: 8855617E51 – CUP: C25H19000120005;

l'importo a base d'asta è di € 263.200,00, di cui € 243.530,00 per lavori, comprensivi di € 84.048,60 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 19.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale il funzionario del Servizio Affari Generali dott. Stefano Tagliavini con la quale:

- fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata nelle date del 14, 21 e 29 settembre 2021;

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle suddette date, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP del costo della manodopera, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'RTI costituendo Mantovagricoltura Srl (mandataria), con sede legale in Strada Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) e Consorzio Corma (mandante) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357, quale offerente il ribasso percentuale del 11,29%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 235.705,46 (IVA esclusa), di cui € 216.035,46 per lavori ed € 19.670,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 287.560,66;

- dichiara che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la

aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Rilevato che con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, la spesa complessiva dell'intervento di € 350.000,00 è stata impegnata alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2021 (Impegno n. 1738/2021), a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021, di approvazione del "Piano degli interventi urgenti – annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 Febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145", tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16965, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2021 (accertamento n. 549/2021), con esigibilità anno 2022;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è il sottoscritto Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sulla SP9 al Km 20+400 in comune di Villa Minozzo. CIG: 8855617E51 – CUP: C25H19000120005;

di aggiudicare l'appalto in argomento all'RTI costituendo Mantovagricoltura Srl (mandataria), con sede legale in Strada Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) e Consorzio Corma (mandante) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357, quale offerente il ribasso percentuale del 11,29%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 235.705,46 (IVA esclusa), di cui € 216.035,46 per lavori ed € 19.670,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 287.560,66.

di dare atto che:

come indicato in premessa, la spesa complessiva dell'intervento risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2021 (Impegno n. 1738/2021), a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021, di approvazione del "Piano degli interventi urgenti – annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 Febbraio 2019

“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145”, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16965, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2021 (accertamento n. 549/2021), con esigibilità anno 2022;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Reggio Emilia, lì 30/09/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
indetta ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 14 settembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sulla SP9 al Km 20+400 in comune di Villa Minozzo (RE), per un importo a base d'asta di € 263.200,00, di cui € 243.530,00 per lavori, comprensivi di € 84.048,60 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 19.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 8855617E51 – CUP: C25H19000120005.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing Valerio Bussei, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Donatella Oliva e Franceschetti Maricristina, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, alle ore 9,10 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento successivamente riepiloga i seguenti punti:

- L'affidamento dei lavori, trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 558 del 15 novembre 2018 e successive modifiche e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall'art. 4 della ordinanza medesima, avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", con invito ad un numero di operatori compreso tra 10 e 20, sorteggiati nell'Elenco Imprese adottato dalla Provincia;

- Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 120/2020,

- si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal comma 2 o 2bis dell'articolo stesso, purché siano ammesse almeno 5 offerte;

- la Provincia, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 5, si riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa come previsto dall'art. 97 del Codice;

- le categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Descrizione	Categoria	Importo in Euro
Prevalente: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	€ 156.637,73
Scorporabile: Opere strutturali speciali	OS21	€ 106.562,27

- con lettera di invito prot. Prot. n. 22654/22/2020 del 19/08/2021 tramite la piattaforma SATER, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori economici, individuati, mediante sorteggio, dall'Elenco Esecutori di Lavori Pubblici adottato dalla Provincia:

N.ro	Operatore Economico	Codice Fiscale Partita Iva
1	Delfino Sport Srl	691360671
2	Lusardi Srl	01593100348
3	Aedilia Srl	04175270612
4	Consorzio Stabile CO.SVIP. Srl	07261841212
5	Gierre Srl	02575620618
6	Opere Geotecniche Srl	01879070926
7	Alexia Costruzioni Srl	02605880208
8	Lianza Srl Unipersonale	01822940761
9	M.C.C.D. s.n.c. di Mecca Rocco & C.	01055150765
10	Cosiam S.r.l.	01439050855
11	A.E.B. Costruzioni Generali Srl	04470730260
12	Consorzio Integra Soc. Coop.va	03530851207
13	Vella Salvatore Srl	04196700613
14	Idresia Infrastrutture Srl	00926570946
15	Mantovagricoltura Srl	01585480203
16	Cogestra Srl	02770800346
17	Zeba Srl	00227490349
18	Batistini Costruzioni Generali Srl	01487810531
19	Coge Renovatio Srl	02905710345
20	Dell'Orso Appalti Srl	02563460423

- con la predetta lettera è stato indicato, come termine di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma telematica in parola, le h. 12.00 del giorno 10/09/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara fa presente che entro il termine suddetto sono state collocate su SATER le seguenti offerte:

N.ro	Ragione Sociale	Codice Fiscale Partita IVA
1	Lusardi Srl	01593100348
2	Cogestra Srl	02770800346
3	Dell'Orso Appalti Srl	02563460423
4	Batistini Costruzioni Generali Srl	01487810531
5	Mantovagricoltura Srl	01585480203

Il Responsabile Unico del Procedimento e i testimoni, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento inizia quindi la valutazione amministrativa, procedendo all'apertura della busta amministrativa, alla verifica che essa contenga la documentazione richiesta, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

A seguito della verifica di cui sopra, il Responsabile della procedura di gara:

- fa presente che:

l'operatore economico Cogestra Srl ha presentato offerta in qualità di Mandataria dell'RTI con la mandante RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo – C.F. 02057840353;

l'operatore economico Mantovagricoltura Srl ha presentato offerta in qualità di Mandataria dell'RTI con la mandante Consorzio Corma – C.F. 00697560357, la quale ha indicato le seguenti consorziate esecutrici: Zannini Roberto – C.F.: ZNNRRT75D03C219J; Riò Srl – C.F.: 02206700359; Eurocostruzioni Srl – C.F.: 01856280357;

- decide di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice per l'operatore economico Mantovagricoltura Srl, come segue:

Operatore Economico	C.F. / P.IVA	Motivazione del soccorso istruttorio
Mantovagricoltura Srl	01585480203	a) Manca il Mod. B della mandante Consorzio Corma, in quanto è stato allegato erroneamente 2 volte il Mod. A. b) Manca la " <i>dichiarazione allegata</i> " citata al punto 2.2 del Mod. B della consorziata esecuttrice Zannini Roberto.

- ammette al prosieguo della gara gli altri operatori economici partecipanti, in quanto hanno presentato la documentazione completa e regolare;

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di inviare al suddetto concorrente, tramite pec, comunicazione relativa al suddetto soccorso istruttorio e di convocare la prossima seduta pubblica allo scadere del medesimo; alle ore 10,59 dichiara conclusa la seduta, chiude contestualmente, all'interno di SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
indetta ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 21 settembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sulla SP9 al Km 20+400 in comune di Villa Minozzo (RE), per un importo a base d'asta di € 263.200,00, di cui € 243.530,00 per lavori, comprensivi di € 84.048,60 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 19.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 8855617E51 – CUP: C25H19000120005.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 9,16 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei unitamente alle dipendenti provinciali Dott.ssa Donatella Oliva e Mariacristina Franceschetti, la quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, fa presente che:

- come stabilito nella precedente seduta pubblica, è stato disposto il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, nei confronti dell'operatore economico Mantovagricoltura Srl e comunica che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta entro la scadenza, fissata per il giorno 20 settembre 2021, alle ore 12,00.

- a seguito della verifica effettuata sulla documentazione presentata, che risulta completa e regolare, l'operatore economico predetto è stato ammesso al prosieguo della gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento procede quindi:

- all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici ammessi e dà lettura dei ribassi offerti, qui di seguito riportati:

N.ro	Operatore Economico	Ribasso %
1	Lusardi Srl	10,55
2	Cogestra Srl	9,84
3	Dell'Orso Appalti Srl	9,19
4	Batistini Costruzioni Generali Srl	8,99
5	Mantovagricoltura Srl	11,29

- all'applicazione del metodo di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis) del Codice.

Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese ammesse risulta che la soglia di anomalia è pari a 11,832 e che l'offerta il cui ribasso è immediatamente inferiore alla predetta soglia è quella dell'RTI Mantovagricoltura Srl (Mandataria) e Consorzio Corma (Mandante).

Il RUP, Ing. Valerio Bussei, procede con la verifica del costo della manodopera indicato dal concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella "busta economica" di SATER.

Dopo aver analizzato il prospetto con il dettaglio del costo della manodopera dell'operatore suddetto, il RUP valuta di procedere con una richiesta di integrazione dei documenti presentati, al fine di verificare che i costi della manodopera indicati dalla predetta impresa, rispettino quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d) del Codice.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 9,57 dichiara conclusa la seduta e chiude contestualmente, all'interno di SATER, la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
indetta ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

==°==
TERZA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 29 settembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sulla SP9 al Km 20+400 in comune di Villa Minozzo (RE), per un importo a base d'asta di € 263.200,00, di cui € 243.530,00 per lavori, comprensivi di € 84.048,60 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 19.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 8855617E51 – CUP: C25H19000120005.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Sono presenti alla seduta il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei e le dipendenti provinciali Dott.ssa Donatella Oliva e Mariacristina Franceschetti, la quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 10,13 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale, attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici partecipanti e comunica che, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta entro la scadenza prevista dall'operatore Mantovagricoltura Srl (Mandataria), l'offerta presentata risulta congrua, tenuto conto del costo della manodopera, esaminato ex art. 95, comma 10 del Codice.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, pertanto formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'RTI costituendo Mantovagricoltura Srl (mandataria), con sede legale in Strada Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) e Consorzio Corma (mandante) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357, quale offerente il ribasso percentuale del 11,29%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 235.705,46 (IVA esclusa), di cui € 216.035,46 per lavori ed € 19.670,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 287.560,66.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento:

- dispone di trasmettere tutta la documentazione e gli atti della presente gara all'U.O. Appalti e Contratti, per i successivi adempimenti, ivi inclusa la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare, per una quota massima del 50%, le seguenti lavorazioni:

scavi e movimento terra, posa tubazioni e drenaggi, dreni e opere fognarie, opere strutturali, demolizioni, asfaltatura, analisi chimiche, opere in cls e c.a., segnaletica stradale.

Alle ore 10,20 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di

SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. Medesima.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 743 del 30/09/2021.

Reggio Emilia, li 30/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA