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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
F01.022.010.
a

2
F01.022.045.
a

3
F01.022.045.
b

4
F01.025.005.
a

5
F01.025.005.
b

LAVORI A MISURA

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che
permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma
di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento
1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente
e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo
di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni
4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

SOMMANO Cadauno

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale ¢ smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO Cadauno

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale ¢ smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

SOMMANO Cadauno

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori

SOMMANO Cadauno

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo

4,00

4,00

3,00

3,00

20,00

20,00

85,40

160,00

110,00

1,19

341,60

160,00

330,00

23,80

A RIPORTARE

855,40

COMMITTENTE: Comune di Castelnovo di Sotto
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

855,40

6
F01.097.005.
b

7
F01.013.015

8
F01.049.005.
a

9
F01.049.020

10
F01.055.005.
a

11
NP.SIC.01

di utilizzo mensile

SOMMANO Cadauno

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

SOMMANO Cadauno

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di
scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori;
valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta

SOMMANO m?

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le
seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi:
realizzazioni di limitata difficolta con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di
1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

VANO SCALA

SOMMANO Cadauno

Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal
cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio

Vedi voce n° 8 [Cadauno 480.00]

SOMMANO Cadauno

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori

PIANO DI LAVORO LUCERNARIO

SOTTOPONTE

PIANO DI LAVORO SOSTITUZIONE FINESTRE

SOTTOPONTE

SOMMANO m*

TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE PER INTERNI
Formazione di tamponamento provvisorio verticale di cantiere in

20,00

20,00

60,00

60,00

480,00

480,00

480,00

480,00

37,00
37,00
26,00
26,00

126,00

0,45

16,33

5,71

1,98

4,84

9,00

3,39

979,80

2"740,80

950,40

609,84

A RIPORTARE

6'148,63

COMMITTENTE: Comune di Castelnovo di Sotto
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'148,63

12
SIC.CV.01.0
01

13
SIC.CV.05.0
01

14
SIC.CV.04.0
03

ambienti interni di altezza, misurata dal piano di calpestio, fino a 350
cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso
rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita
da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti
in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a
soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno
essere in acciaio zincato e nervato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica,
la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR
27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.

La misurazione della parete verra effettuata a metro quadrato in
proiezione verticale per l'intero sviluppo della stessa.

delimitazioni interne di cantiere

SOMMANO mq

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. Compenso
settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero

fino a 25 persone. A settimana

16 settimane

SOMMANO cadauno

Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel
cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi
comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogru, macchine
per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di
impianti elevatori, etc.).

Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante
l'attivita di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di
salubrita dell'aria, secondo i prodotti ¢ le metodiche prescritte e
disciplinate dal Ministero della Salute a dall'lstituto Superiore di
Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la

sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni
di positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra
seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente).

- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo intervento.
compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a
10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per giorno
secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).

3 volte a settimana

SOMMANO cadauno

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,
autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi ¢ qualsiasi
altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione
si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere
sani determinati ambienti o similari mediante I'attivita di disinfezione
unita

a un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti

16,00

3,000

50,00

50,00

16,00

16,00

48,00

48,00

41,38 2°069,00

46,26 740,16

7,86 377,28

A RIPORTARE

9335,07

COMMITTENTE: Comune di Castelnovo di Sotto
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9335,07

15
SIC.CV.04.0
02

16
SIC.CV.04.0
01

17
SIC.CV.08.0
02

18

e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le
indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente). per ciascun WC non
incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo

intervento.

3 volte a settimana

SOMMANO cadauno

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,
autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi
altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione
si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere
sani determinati ambienti o similari mediante l'attivita di disinfezione
unita

a un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti
e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le
indicazioni  dell'Autorita ~ Sanitaria competente). per ciascun
baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo

intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari,
armadietti, scrivanie, etc.).

3 volte a settimana

SOMMANO cadauno

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,
autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi
altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione
si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere
sani determinati ambienti o similari mediante 1'attivita di disinfezione
unita

a un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti
e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le
indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente). per ciascun mezzo
d'opera e per ogni singolo intervento.

2 mezzi_3 volte a settimana

SOMMANO cadauno

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della
Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la
fornitura dei prodotti igienizzanti. dispenser manuale da tavolo volume
500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.

previsti n.2 dispenser

SOMMANO cadauno

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani

16,00

16,00

16,00

2,00

3,000

3,000

3,000

48,00

48,00

48,00

48,00

96,00

96,00

2,00

2,00

9,52 456,96

16,38 786,24

6,67 640,32

8,33 16,66

A RIPORTARE

117235,25

COMMITTENTE: Comune di Castelnovo di Sotto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117235,25
SIC.CV.09 |(alcool > 70%). 1l presente articolo si intende comprensivo degli oneri
per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).
2 litri_settimana 16,00 2,000 32,00
SOMMANO litro 32,00 8,29 265,28
Parziale LAVORI A MISURA euro 11500,53
TOTALE euro 11'500,53

Data, 31/05/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castelnovo di Sotto [COSTI della SICUREZZA ['CM.04_ONERI_CASTELNUOVO -10%.dcf (\Srv01\n2\00.GASPARINI 2\Lavori\l13. Cas¢





