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Num.Ord. . , . it pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d1 UNITARIO
misura

Nr. 1 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
F01.013.015 |montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta

euro (sedici/33) m? 16,33
Nr. 2 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di
F01.022.010. |acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura
a che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40

mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/

mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti

in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di

isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:

soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli

arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

euro (ottantacinque/40) Cadauno 85,40
Nr. 3 Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
F01.022.045. |in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
a posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio ¢ smontaggio,

manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

euro (centosessanta/00) Cadauno 160,00
Nr. 4 idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
F01.022.045. |euro (centodieci/00) Cadauno 110,00
b
Nr. 5 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
F01.025.005. |elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
a dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

euro (uno/19) Cadauno 1,19
Nr. 6 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.025.005. |euro (zero/45) Cadauno 0,45
b
Nr. 7 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso
F01.049.005. |di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o
a verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi

speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni

altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a

parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti

operativi: realizzazioni di limitata difficolta con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

euro (cinque/71) Cadauno 5,71
Nr. 8 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal
F01.049.020 |cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio

euro (uno/98) Cadauno 1,98
Nr. 9 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
F01.055.005. |legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione
a orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere ¢ magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e

ritiro dal cantiere a fine lavori

euro (quattro/84) m? 4,84
Nr. 10 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08;
F01.097.005. |da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15
b cm

euro (tre/39) Cadauno 3,39
Nr. 11 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
F01003 montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta

euro (quindici/64) mq 15,64
Nr. 12 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di
F01009.a acciaio (montanti angolari, tetto ¢ basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura

che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40

mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/

mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti

in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di

isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:

soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli

arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

euro (ottantacinque/40) cad 85,40
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Nr. 13 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
F01016 opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali, costo di utilizzo mensile

euro (centotrentadue/26) cad 132,26
Nr. 14 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
F01017.a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle

dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

euro (uno/14) cad 1,14
Nr. 15 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01017.b euro (zero/32) cad 0,32
Nr. 16 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso
F01095.a di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 1'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o

verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi

speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni

altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a

parte. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di media difficolta con un

utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico,

avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

euro (cinque/36) cad 5,36
Nr. 17 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal
F01097 cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio

euro (uno/88) cad 1,88
Nr. 18 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
F01102.a legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi

30 giorni, compreso ogni onere ¢ magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori

euro (quattro/67) mq 4,67
Nr. 19 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08 da
F01202.b valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

euro (tre/39) cad 3,39
Nr. 20 TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE PER INTERNI
NP.SIC.01 |Formazione di tamponamento provvisorio verticale di cantiere in ambienti interni di altezza, misurata dal piano di calpestio, fino a 350

cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in

gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60

cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili

metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di

trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la

manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto

delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 ¢

quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.

La misurazione della parete verra effettuata a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della stessa.

euro (quarantauno/38) mq 41,38
Nr. 21 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
SIC.CV.01.0 |strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
01 termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. Compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero

fino a 25 persone. A settimana

euro (quarantasei/26) cadauno 46,26
Nr. 22 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali
SIC.CV.04.0 |di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per
01 sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attivita

di disinfezione unita

a un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della

Salute a dall'Istituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i

DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di

smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le

indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente). per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.

euro (sei/67) cadauno 6,67
Nr. 23 idem c.s. ...per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo
SIC.CV.04.0 |intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari, armadietti, scrivanie, etc.).
02 euro (sedici/38) cadauno 16,38
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Nr. 24 idem c.s. ...per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo
SIC.CV.04.0 |intervento.
03 euro (nove/52) cadauno 9,52
Nr. 25 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi
SIC.CV.05.0 |comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogru, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di
01 impianti elevatori, etc.).
Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante
l'attivita di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti ¢ le metodiche prescritte e
disciplinate dal Ministero della Salute a dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali
situazioni di positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente).
- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo intervento. compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti
fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).
euro (sette/86) cadauno 7,86
Nr. 26 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero
SIC.CV.08.0 |della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. dispenser manuale da tavolo
02 volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
euro (otto/33) cadauno 8,33
Nr. 27 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli
SIC.CV.09 |oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).
euro (otto/29) litro 8,29

Data, 31/05/2021

11 Tecnico
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