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Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale  della  proprietà  e  dei  progettisti.
Anche  in  caso di autorizzazione  è obbligatorio  citare  la  committenza, il progettista e l'esecutore.

TAVOLA

Q.01

TITOLO

OGGETTO

PROGETTISTA

TIMBRI

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:

Arch. Ilaria Gasparini

Gruppo di lavoro:

Ing. Piero A. Gasparini

Arch. Giulia Dallaglio

Dott. Francesco Caselli

SCALA

Quadro economico

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO

DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

N.B. : il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

EMISSIONE DATA

progetto preliminare dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF) gennaio 2014

progetto esecutivo settembre 2017

aggiornamento novembre 2020

COMMITTENTE

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

PROPRIETARIO

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(Asp) Opus Civium



INTERVENTI DI RIORDINO PRATICA ANTINCENDIO CASA PROTETTA 

CASTELNOVO DI SOTTO (RE)

QUADRO ECONOMICO

 II STRALCIO

APPALTO OPERE SECONDO STRALCIO - MONTE LAVORI A BASE DI GARA

A.1.1.a Importo lavori edili 241.116,55€           

A.1.1.b importo lavori edili - VASCA 4.848,54€               

A.1.2.a importo lavori impianti meccanici 35.981,95€             

A.1.2.b importo lavori meccanici - VASCA 65.264,29€             

A.1.3 Importo lavori impianti elettrici  €             49.125,01 

A.1 Sommano 396.336,34€               

 

Importi per l'attuazione dei piani sicurezza

A 2.1.a Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 9.931,46€               

A.2.1.b Oneri sicurezza per realizzazione  - VASCA 1.569,07€               

A.2 Sommano 11.500,53€                 

A totale calcolo sommario della spesa 407.836,87€               

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche di progettazione

B .1.1

Spese tecniche di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione di cui all'incarico n. 158 del 23/12/2016 33.000,00€                 

B.2 Oneri di legge

B.2.1 IVA sui lavori 10% (voce A) 40.783,69€             

Contributo 4% (sul totale spese tecniche) 1.320,00€               

B 2.2 IVA su spese tecniche e oneri cassa 7.550,40€               

B.2 Totale oneri di legge 49.654,09€             49.654,09€                 

B.3 Incentivo RUP 4.078,37€                   

B.4.1 Spese per pratiche SCIA VVF 2.500,00€                   

B.4.2 Spese per autorizzazione sismica 360,00€                      

B.5 Spese per pubblicazione e commissione gara d'appalto 5.000,00€                   

B.6 Imprevisti ed arrotondamenti 13.610,00€                 

B totale somme a disposizione dell'amministrazione 108.202,46€               

A+B TOTALE QUADRO ECONOMICO 516.039,33€     


