

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 858 DEL 27/10/2021**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA SU SP 9 KM 33+000
INTERESSATA DA FRANA DI CROLLO, NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE).
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con provvedimenti n. 81 del 03/06/2021 e n.152 del 27/09/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

con determinazione dirigenziale n. 786 del 7 ottobre 2021 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 8 e 15, individuati all'interno dell'Elenco degli operatori economici adottato dalla Provincia, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non fosse inferiore a 5, per l'affidamento dei lavori di ripristino transitabilità in sicurezza su SP 9 km 33+000 interessata da frana di crollo, nel Comune di Villa Minozzo (RE) - CIG: 8930787E90 – CUP: C27H21000970003;

l'importo a base d'asta è di € 215.407,08, di cui € 193.796,65 per lavori, comprensivi di € 81.361,61 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 21.610,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale il funzionario del Servizio Affari Generali dott. Stefano Tagliavini:

- fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata in data 21 ottobre 2021;

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nella suddetta data, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP del costo della manodopera, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Antonini Srl, con sede legale in Via Santa Lucia, 55/a – 06083 Bastia Umbra (PG) - C.F./P.IVA 02168670541, quale offerente il ribasso percentuale del 26,04%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 164.942,43 (IVA esclusa), di cui € 143.332,00 per lavori ed € 21.610,43 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 201.229,76;

- dichiara che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Rilevato che:

con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, la spesa complessiva lorda di € 300.000,00, è stata impegnata alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2021, come segue:

- per € 150.000,00 (imp. n. 2324/2021), finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 113 del 13/07/2021 "Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 (ocdpc n. 732 del 31/12/2020). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – secondo stralcio comprendente talune rettifiche e modifiche al primo stralcio", già accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente Cap. 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2021, con esigibilità anno 2021 (accertamento n. 753/2021);
- per € 150.000,00 (imp. n. 2405/2021) a carico della Provincia, mediante avanzo;

in attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 118/2011, il cronoprogramma di esigibilità della spesa è per € 200.000,00 all'annualità 2021 e per € 100.000,00 all'annualità 2022;

Dato atto che occorre rettificare la determinazione dirigenziale n. 727/2021 relativamente all'impegno di spesa n. 2324/2021 di € 10.878,04 per il servizio tecnico per la redazione della relazione geologica, geomeccanica-strutturale sulla S.P. 9 "delle Forbici" al km 33+000 in Comune di Villa Minozzo, da imputare alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al cap. 5101 del PEG 2021, imputando l'onere sull'impegno 2405/2021, finanziato da risorse provinciali (avanzo);

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è il sottoscritto Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ripristino transitabilità in sicurezza su SP 9 km 33+000 interessata da frana di crollo, nel Comune di Villa Minozzo (RE) - CIG: 8930787E90 – CUP: C27H21000970003;

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Antonini Srl, con sede legale in Via Santa Lucia, 55/a – 06083 Bastia Umbra (PG) - C.F./P.IVA 02168670541, quale offerente il ribasso percentuale del 26,04%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 164.942,43 (IVA esclusa), di cui € 143.332,00 per lavori ed € 21.610,43 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge

del 22% per un importo complessivo lordo di € 201.229,76

di dare atto che:

come indicato in premessa, la spesa complessiva dell'intervento risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2021, come segue:

- per € 150.000,00 (imp. 2324/2021), finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 113 del 13/07/2021 "Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 (ocdpc n. 732 del 31/12/2020). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – secondo stralcio comprendente talune rettifiche e modifiche al primo stralcio", già accertati al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente Cap. 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2021, con esigibilità anno 2021 (accertamento n. 753/2021);
- per € 150.000,00 (imp. 2405/2021) a carico della Provincia, mediante avanzo;

in attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 118/2011, il cronoprogramma di esigibilità della spesa è per € 200.000,00 all'annualità 2021 e per € 100.000,00 all'annualità 2022;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

di rettificare la determinazione dirigenziale n. 727/2021 relativamente all'impegno di spesa n. 2324/2021 di € 10.878,04 per il servizio tecnico per la redazione della relazione geologica, geomeccanica-strutturale sulla S.P. 9 "delle Forbici" al km 33+000 in Comune di Villa Minozzo, da imputare alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al cap. 5101 del PEG 2021, imputando l'onere sull'impegno 2405/2021 finanziato da risorse provinciali (avanzo);

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Reggio Emilia, lì 27/10/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
indetta ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

==°==
UNICA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 21 ottobre dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino transitabilità in sicurezza su SP 9 km 33+000 interessata da frana di crollo, nel Comune di Villa Minozzo (RE), per un importo a base d'asta di € 215.407,08, di cui € 193.796,65 per lavori, comprensivi di € 81.361,61 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 21.610,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 8930787E90 – CUP: C27H21000970003.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing Valerio Bussei, alla presenza dei testimoni Dott. Stefano Tagliavini e Mariacristina Franceschetti, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, alle ore 9,06 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento successivamente riepiloga i seguenti punti:

- l'affidamento dei lavori, trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 732 del 31/12/2020 e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall'art. 4 della ordinanza medesima, avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", con invito ad un numero di operatori compreso tra 8 e 15, sorteggiati nell'Elenco Imprese adottato dalla Provincia;

- Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 120/2020,

- si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal comma 2 o 2bis dell'articolo stesso, purché siano ammesse almeno 5 offerte;

- la categoria delle opere richieste è la seguente:

| Descrizione | Categoria | Importo in Euro |
|--|-----------|---------------------|
| Barriere paramassi, fermaneve e simili | OS12-B | € 215.407,08 |

- con lettera di invito prot. Prot. n. 27713/6/2021 del giorno 11/10/2021 tramite la piattaforma SATER, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori economici, individuati, mediante sorteggio, dall'Elenco Esecutori di Lavori Pubblici adottato dalla Provincia:

| N.ro | Operatore Economico | Codice Fiscale Partita Iva |
|------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti | 01937370359 |

| | | |
|----|--|-------------|
| 2 | Stazi Livio | 01727690982 |
| 3 | Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. | 01964900763 |
| 4 | Romei Group Srl | 02919350351 |
| 5 | Antonini Srl | 02168670541 |
| 6 | Crovetti Dante Srl | 02027590369 |
| 7 | CO.S.PE.F. Srl a socio unico | 01846550992 |
| 8 | Lusardi Srl | 01593100348 |
| 9 | T.E.S. Spa | 01971670268 |
| 10 | Consorzio Integra Soc. Coop.va | 03530851207 |
| 11 | Delta Segnaletica Srl | 01156590422 |
| 12 | Tazzioli e Magnani Srl | 00122740350 |
| 13 | Cadel Scarl | 09755741213 |
| 14 | Draoli Mario | 10842961004 |
| 15 | Consorzio Stabile Imprese Padovane Soc. Cons. a r.l. | 05035680288 |

- con la predetta lettera è stato indicato, come termine di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma telematica in parola, le h. 12.00 del giorno 20/10/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara fa presente che entro il termine suddetto sono state collocate su SATER le seguenti offerte:

| N.ro | Ragione Sociale | Codice Fiscale Partita IVA |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Antonini Srl | 02168670541 |
| 2 | Romei Group Srl | 02919350351 |
| 3 | Renaissance Srl | 10842961004 |
| 4 | Lusardi Srl | 01593100348 |
| 5 | Cadel Scarl | 09755741213 |
| 6 | C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti | 01937370359 |
| 7 | CO.S.PE.F. Srl a socio unico | 01846550992 |
| 8 | Crovetti Dante Srl | 02027590369 |
| 9 | Tazzioli e Magnani Srl | 00122740350 |

Il Responsabile Unico del Procedimento e i testimoni, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento inizia quindi la valutazione amministrativa, procedendo all'apertura della busta amministrativa, alla verifica che essa contenga la documentazione richiesta, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

La documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti risulta completa e regolare, pertanto vengono ammessi al prosieguo della gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento procede quindi:

- all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici ammessi e dà lettura dei ribassi offerti, qui di seguito riportati:

| N.ro | Operatore Economico | Ribasso % |
|-------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | Antonini Srl | 26,04 |
| 2 | Romei Group Srl | 5,12 |
| 3 | Renaissance Srl | 18,45 |
| 4 | Lusardi Srl | 24,11 |
| 5 | Cadel Scarl | 22,53 |
| 6 | C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti | 24,99 |
| 7 | CO.S.PE.F. Srl a socio unico | 28,73 |
| 8 | Crovetti Dante Srl | 24,23 |
| 9 | Tazzioli e Magnani Srl | 25,71 |

- all'applicazione del metodo di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis) del Codice.

Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese ammesse risulta che la soglia di anomalia è pari a 28,4674285715 e che l'offerta il cui ribasso è immediatamente inferiore alla predetta soglia è quella dell'operatore economico Antonini Srl.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, dopo la verifica positiva dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione per i lavori di ripristino transitabilità in sicurezza su SP 9 km 33+000 interessata da frana di crollo, nel Comune di Villa Minozzo (RE) - CIG: 8930787E90 – CUP: C27H21000970003. - all'operatore economico primo in graduatoria Antonini Srl, con sede legale in Via Santa Lucia, 55/a – 06083 Bastia Umbra (PG) - C.F./P.IVA 02168670541, quale offerente il ribasso percentuale del 26,04%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 164.942,43 (IVA esclusa), di cui € 143.332,00 per lavori ed € 21.610,43 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 201.229,76.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento:

- dispone di trasmettere tutta la documentazione e gli atti della presente gara all'U.O. Appalti e Contratti, per i successivi adempimenti, ivi inclusa la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue:

opere nell'ambito della categoria OS12-B nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Alle ore 11,24 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. Medesima.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Dott. Stefano Tagliavini

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante

**SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. APPALTI E CONTRATTI**

Oggetto: procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori di ripristino transitabilità in sicurezza su SP 9 km 33+000 interessata da frana di crollo, nel Comune di Villa Minozzo (RE) CIG: 8930787E90 – CUP: C27H21000970003.

Il Funzionario

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all'oggetto, svolta con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 120/2020, per un valore a base d'asta di € 215.407,08, di cui € 193.796,65 per lavori, comprensivi di € 81.361,61 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 21.610,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data 21 ottobre 2021, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Antonini Srl, con sede legale in Via Santa Lucia, 55/a – 06083 Bastia Umbra (PG) - C.F./P.IVA 02168670541, quale offerente il ribasso percentuale del 26,04%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 164.942,43 (IVA esclusa), di cui € 143.332,00 per lavori ed € 21.610,43 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 201.229,76;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico suddetto, per gli importi suindicati;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto.

Il Funzionario del
Servizio Affari Generali
f.to Stefano Tagliavini

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 858 del 27/10/2021.

Reggio Emilia, li 27/10/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA