Committente

PROVINCIA REGGIO EMILIA

SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA E LA SISMICA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

Il dirigente del Servizio: Ing. Daniele Pecorini
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. llaria Martini

Oggetto

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE
DELL'ISTITUTO S. D'ARZO - 2° Stralcio

NEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"
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tel.:+39(0522)1538501 - fax:+39(0522)322127
internet: http://www.cairepro.it .
e-mail: segreteria@cairepro.it Team Progettazione
c.f./p.iva 01704960358
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Arch. Mauro Nasi

Arch. Giulio Zanni

Arch. Enrico Fontanili

Team Progettazione
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Ing. Letizia Gilardi
Ing. Carlotta Pivetti (collaboratore)
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Progetto Impianti Elettrici / Speciali

Ing. Paolo Genta

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
Arch. Aniello Tafuro
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DESCRIZIONE

A IMPORTO TOTALE LAVORI
Opere Edili € 714.604,26
Strutture € 92.607,38
Impianti meccanici € 490.690,88
Impianti elettrici € 462.097,48
A lavori soggetti a ribasso € 1.760.000,00
A2 oneri sicurezza € 50.000,00
TOTALE LAVORI € 1.810.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 lavori in economia
B.2 Spese tecniche
B.2.1 [rilievi accertamenti indagini (archeologica, bonifica...)
B.2.2 |allacciamenti ai pubblici servizi
B.2.3 [|imprevisti sui lavori € 30.109,90
B.2.4 |acquisizione aree o immobili € -
B.2.5 |oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA) € -
B.2.6 |servizi di supporto al RUP (compresi IVA)
B.2.7 |spese tecniche per incarichi esterni
B.2.7.1 |- Progetto definitivo, Coord Sic Prog. € 47.132,26
B.2.7.2 |- Progetto esecutivo € 42.273,60
B.2.7.3 |- DL e Coord Sic Esec € 56.061,18
B.2.7.4 |- Collaudo € 14.852,98
sommano:| € 160.320,02
B.2.8 [incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € 28.960,00
B.2.9 |spese per accertamenti di laboratorio + IVA € -
B.2.10 [Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers) € 3.000,00
B.2.11 |accordo bonario € 26.117,64
Totale spese tecniche| € 248.507,56
B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA € -
B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA € 1.000,00
B.5 spese per pubblicita + IVA
B.6 IVA sui lavori € 181.000,00
B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 43.094,02
B.8 tassa Autorita LLPP
B.9 Spese per rilascio visti e pareri
B.10  [Acquisto di beni + IVA € -
B.11  |Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...) € -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 473.601,58
C SOMME INDISPONIBILI
C.1 ribasso lavori
Cc.2 IVA sul ribasso
C.3 ribasso su progettazioni € 91.738,98
C4 cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni € 24.659,44
C.5 ribasso su gara DL
C.6 cassa e IVA sul ribasso gara DL
sommano:| € 116.398,42

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 2.400.000,00




