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DESCRIZIONE
A IMPORTO TOTALE LAVORI

Opere Edili 714.604,26€             

Strutture 92.607,38€               

Impianti meccanici 490.690,88€             

Impianti elettrici 462.097,48€             

A.1 lavori soggetti a ribasso 1.760.000,00€           

A.2 oneri sicurezza 50.000,00€                

TOTALE LAVORI 1.810.000,00€           

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia 

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini (archeologica, bonifica…)

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi

B.2.3 imprevisti sui lavori 30.109,90€                

B.2.4 acquisizione aree o immobili -€                          

B.2.5 oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA) -€                          

B.2.6 servizi di supporto al RUP (compresi IVA)

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1 - Progetto definitivo, Coord Sic Prog. 47.132,26€                

B.2.7.2 - Progetto esecutivo 42.273,60€                

B.2.7.3 - DL e Coord Sic Esec 56.061,18€                

B.2.7.4 - Collaudo 14.852,98€               

sommano: 160.320,02€              

B.2.8 incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 28.960,00€                

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA -€                          

B.2.10 Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers) 3.000,00€                  

B.2.11 accordo bonario 26.117,64€                

Totale spese tecniche 248.507,56€              

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA -€                          

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA 1.000,00€                  

B.5 spese per pubblicità + IVA

B.6 IVA sui lavori 181.000,00€              

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche 43.094,02€                

B.8 tassa Autorità LLPP

B.9 Spese per rilascio visti e pareri

B.10 Acquisto di beni + IVA -€                          

B.11 Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc…) -€                          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 473.601,58€              

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori

C.2 IVA sul ribasso

C.3 ribasso su progettazioni 91.738,98€                

C.4 cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni 24.659,44€                

C.5 ribasso su gara DL

C.6 cassa e IVA sul ribasso gara DL

sommano: 116.398,42€              

TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.400.000,00€    


