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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE
A.003.027.a PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
SOMMANO ml 22,00 45,99 1'011,78 700,96 69,280
2 SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE
A.003.033 SOMMANO m? 8,00 4,47 35,76 24,48| 68,450
3 Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030 @ ... i altro
A02.055.015 onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte
SOMMANO m 150,00 94,40 14°160,00 5097,60| 36,000
4 sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremita, pia ... ncati a
A02.055.025.c  |freddo o in alternativa golfare in acciaio zincato
SOMMANO cadauno 150,00 28,80 4320,00 691,20| 16,000
5 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO -
B.007.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
SOMMANO dm3 100,00 43,24 4324,00 299,65| 6,930
6 RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
B.007.014 SOMMANO cad 4,00 88,63 354,52 245,33 69,200
7 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA
B.007.015.a REOLASTICA
SOMMANO dm? 16,00 4,55 72,80 10,77, 14,800
8 GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO “PETTINE D'ACCIAIO
B.007.055.a CORTEN" - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SOMMANO ml 8,00 724,76 5798,08 673,16| 11,610
9 GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO “PETTINE D'ACCIAIO
B.007.055.b CORTEN* - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SOMMANO ml 8,00 1'010,23 8'081,84 1'612,33| 19,950
10 SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI
B.009.005.a DI PONTI E VIADOTTI - PER OGNI kN DI CARICO E PER UN
SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
SOMMANO kN 4'800,00 2,95 14°160,00 9'349,85| 66,030
11 LAVAGGIO CHIMICO
B.009.120 SOMMANO m? 100,00 5,88 588,00 139,00| 23,640
12 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O
B.009.125.a RIPRISTINATO - FINITURA IN TINTA
SOMMANO m? 50,00 26,92 17346,00 445,66 33,110
13 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
B.009.205 CEMENTIZIO
SOMMANO m? 435,00 9,97 4336,95 2'555,33| 58,920
14 BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI
B.009.208 CEMENTIZIE
SOMMANO m? 100,00 23,31 2331,00 1'605,13| 68,860
15 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA BICOMPONENTE
B.009.220.01.a |ADDITIVATA CON POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE
MAX DICM 2
SOMMANO m? 100,00 74,18 7°418,00 3°174,16| 42,790
16 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA BICOMPONENTE
B.009.220.01.b |ADDITIVATA CON POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE
A RIPORTARE 68°338,73 26°624,61

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Ariocopera 0
RIPORTO 68338,73 26'624,61
MAX DI CM 2- SOVRAPPREZZO PER
SOMMANO mq x cm 100,00 36,27 3'627,00 1'538,94| 42,430
17 Gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a ... va,
C04.049.045.b  |diametro 95 c¢m e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm
SOMMANO mc| 2°880,00 107,20 308736,00 75'640,32| 24,500
18 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nomin ... nt'altro
C04.082.010 occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg 550,00 14,40 7920,00 3'484,80| 44,000
19 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e
0.010.01.d s ... ciclopici con peso degli elementi compreso oltre i 2000 kg
SOMMANOt| 5'124,60 34,45 176'542,47 49°431,89| 28,000
20 SOVRAPPREZZO per la posa di pietrame effettuata con l'ausilio di
0.010.03.b natanti: Pontone
SOMMANO mc|  5'124,60 12,14 62212,64 17°419,54| 28,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 627°376,84 174°140,10 27,757
A RIPORTARE 627'376,84 174'140,10

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Ariocopera 0
RIPORTO 627°376,84 174°140,10
LAVORI A CORPO
21 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.003.007.b STRUTTURE IN C.A. E C.AP. - PER PORZIONI DI
STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
SOMMANO m?* 24,00 298,84 7°172,16 4'794,59| 66,850
22 SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE
A.003.033 SOMMANO m? 2°624,00 4,47 11°729,28 8°028,70| 68,450
23 CELLA DI CARICO
A02.055.045 SOMMANO cadauno 30,00 850,00 25'500,00 5100,00{ 20,000
24 CONGLOMERATO CEMENTIZIO OPERE IN ELEVAZIONE -
A03.007.085.b | XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq)
SOMMANO mc 70,02 183,31 12°835,37 2°182,01| 17,000
25 CONGLOMERATO CEMENTIZIO AUTOCOMPATTANTE -
A03.007.150.d |C35/45 (Rck 45 N/mmq)
SOMMANO mc 294,48 190,89 56213,29 7°869,86| 14,000
26 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE DI CONSISTENZA
A03.007.155.b SOMMANO mc 294,48 7,00 2°061,36 0,00
27 CASSEFORME RETTE O CENTINATE
A03.010.005.g SOMMANO mq 248,60 37,90 9'421,94 6°595,36| 70,000
28 Carpenteria in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3
A23.001.015.f SOMMANO kg| 428'546,60 3,53 1'512"769,50 669'684,90| 44,269
29 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO
SOMMANO m? 440,00 22,16 9750,40 3'984,01| 40,860
30 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA
B.007.015.a REOLASTICA
SOMMANO dm?| 197238,40 4,55 87°534,72 12°955,14| 14,800
31 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI
B.007.015.b RESINA EPOSSIDICA
SOMMANO dm?|  5'120,00 10,43 53'401,60 7°903,44| 14,800
32 PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI
B.008.002.02.b |DELLO SPESSORE DACM 3 ACM 6
SOMMANO m? 40,00 49,72 1'988,80 322,98 16,240
33 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI
B.009.020.03.01 |GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE
ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA
PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA
CM 10 A CM 40
SOMMANO cad 650,00 9,60 6240,00 3'155,57| 50,570
34 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
B.009.020.2 FERRI DI ARMATURA
SOMMANO m? 209,60 3,34 700,06 416,95 59,560
35 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
B.009.205 CEMENTIZIO
SOMMANO m? 816,00 9,97 87135,52 4"793,45| 58,920
36 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA BICOMPONENTE
A RIPORTARE 2'432°830,84 911'927,06

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 2'432'830,84 911'927,06
B.009.220.01.a |ADDITIVATA CON POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE
MAX DICM 2
SOMMANO m? 58,40 74,18 4°332,11 1'853,71| 42,790
37 FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE
B.009.555 ALL'INTERNO DELLE PILE
SOMMANO cad 8,00 1'092,22 8737,76 3'174,43| 36,330
38 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.011.019 SOMMANO kg|  3380,00 1,00 3"380,00 1'548,04| 45,800
39 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E
B.013.030.c ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA @
24 E © 28 MM
SOMMANO cm|  2'800,00 0,35 980,00 240,10 24,500
40 CAROTAGGIO SU PARETI - diametro foro 150 + 200 mm
B01.007.035.d SOMMANO m 96,00 349,56 33'557,76 23°490,43| 70,000
41 MANO D'ATTACCO PAVIMENTAZIONI
C01.022.006 SOMMANO mq 440,00 2,45 1'078,00 226,38| 21,000
42 STRATO D'USURA - spessore fino a 3 cm
C01.022.020.a SOMMANO mq 440,00 5,16 2270,40 249,74 11,000
43 STRATO D'USURA - per ogni cm in piu di spessore
C01.022.020.b SOMMANO mgxcm|  7°480,00 1,51 11294,80 1242,43| 11,000
44 SEGNALETICA ORIZZONTALE - per strisce da 15cm
C01.052.005.b SOMMANO m|  4°000,00 0,90 3'600,00 252,00f 7,000
45 FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE - fino 3cm
C01.058.015.a SOMMANO mq|  1320,00 0,58 765,60 298,58| 39,000
46 FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE - oltre i 3cm
C01.058.015.b SOMMANO mgxcm 7°480,00 0,46 3°440,80 1341,91| 39,000
47 TAGLIO DI SUPERFICI PIANE - profondita 80-100mm
C01.058.020 SOMMANO m 440,00 6,77 2'978,80 1'787,28| 60,000
48 Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a ... vamente
C04.067.010 infissa, per un periodo medio di impiego di 6 mesi
SOMMANO kg| 39'840,00 0,40 157936,00 3'346,56| 21,000
49 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, ... nt'altro
C04.076.005 occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg| 54'654,00 1,60 87°446,40 187363,74| 21,000
50 Compenso per prestazione di subacqueo comprensivo delle
C04.100.090 attrezzature necessarie per ogni ora di effettivo lavoro
SOMMANO ora 256,00 125,00 32°000,00 16°000,00| 50,000
51 Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti ... trasporti
C04.115.005 da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie
SOMMANO kg| 425202,60 0,70 297°641,82 101°198,22| 34,000
52 F.P.O. DI CORDONATURA
E.002.008 SOMMANO ml 80,00 16,89 1351,20 369,96| 27,380
53 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17.01. IMPIANTO DI R ... MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO
SOMMANO t 50,00 24,86 1243,00 0,00
54 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
A RIPORTARE 2'944°865,29 1'086910,57

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Ariocopera 0
RIPORTO 2'944°865,29 1'086'910,57
E.008.005.17.01. [IMPIANTO DI R .. TO, MATTONELLE E CERAMICHE,
06 CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
SOMMANO t 93,26 87,01 8'114,55 0,00
55 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17.03. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
02 CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE,
CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
SOMMANO t 158,40 12,43 17968,91 0,00
56 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17.04. IMPIANTO DI R ... INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17
05 04 05 - FERRO E ACCIAIO
SOMMANO t 138,05 49,72 6'863,85 0,00
57 NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER ALTEZZE FINO A
L.001.061 M40 E S ... ncio di pareti instabili, restauri di cementi armati, etc.
SOMMANO h 568,00 104,39 59293,52 18203,11| 30,700
58 NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO
L.001.073.a BY-BRIDGE E/O SIMILARE - PER I PRIMI 10 GG DI UTILIZZO
ESCLUSO IL 1° GIORNO
SOMMANO gg 10,00 1036,76 10367,60 2°305,75| 22,240
59 Pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 ... , per
NO04.037.010.a |ogni ora di effettivo esercizio: per lavori fluviali
SOMMANO ora 1'680,00 63,00 105'840,00 44°452,80| 42,000
60 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA anche in presenza d'acqua
0.005.01.b SOMMANO mc|  2°052,00 5,90 12°106,80 3'389,90| 28,000
61 SCAVO DALL'ALVEO DEL FIUME
0.006.01.a SOMMANO mc 450,00 5,01 2°254,50 631,26 28,000
62 RIMOZIONE IDROMETRO AIPO
PA.01 SOMMANO a corpo 1,00/  37097,53 3097,53 1'735,60| 56,032
63 RIMOZIONE CAMICIE ESISTENTI SU PALI IN ALVEO
PA.02 SOMMANO cadauno 28,00 1'494,53 41'846,84 24°507,84| 58,566
64 CAVI DI PRECOMPRESSIONE ESTERNA
PA.11 SOMMANO a corpo 1,00| 8057143,66 805°143,66 85'420,80| 10,609
65 TESATURA CAVI ESTERNI
PA.12 SOMMANO a corpo 1,00/ 192°881,13 192°881,13 85'420,80| 44,287
66 SIGILLATURA FESSURE TRA CLS E CARPENTERIE -
PA.13 mediante sigillante ad alto modulo
SOMMANO m 653,60 14,59 9°536,02 3°183,03| 33,379
67 SMONTAGGIO CARPENTERIE DI RINFORZO ESISTENTI
PA.21 SOMMANO cadauno 32,00 877,86 28°091,52 12°554,88| 44,693
68 POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
PA.31 SOMMANO h 244,42 15,20 3'715,18 0,00
69 COSTI SICUREZZA
SIC.01 SOMMANO a corpo 1,00| 186'795,90 186°795,90 67246,52| 36,000
70 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T10.005.a FESTIVE - RELATIVO A LAVORI VARI
SOMMANO % 15,00| 192'881,13 28932,17 28932,17{ 100,000
A RIPORTARE 4'451°714,97 1'464°895,03

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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N—— INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 4451°714,97|  1°464'895,03
Parziale LAVORI A CORPO euro 3'824'338,13|  17290'754,93| 33,751
TOTALE euro 4451°714,97|  1°464'895,03| 32,906

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 627°376,84 174°140,10| 27,757
M:003 STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO euro 573°891,11 151°765,35| 26,445
M:003.001 movimenti terra € inerti euro 547°491,11 142°491,75| 26,026
M:003.010 acciaio in barre euro 26°400,00 9°273,60| 35,127
M:007 RISANAMENTO CORTICALE euro 19°646,95 9'458,22| 438,141
M:007.003 preparazione superfici di posa euro 7255,95 4299,46| 59,254
M:007.011 malte e risanamenti euro 11°045,00 4'713,10| 42,672
M:007.015 trattamenti protettivi e di finitura euro 1°346,00 445,66 33,110
M:008 SOSTITUZIONE GIUNTI E APPOGGI euro 33°838,78 12°916,53| 38,171
M:008.002 demolizioni euro 17402,06 970,77 69,239
M:008.007 giunti e appoggi euro 32°363,92 11°934,99| 36,877
M:008.011 malte e risanamenti euro 72,80 10,77| 14,794
C LAVORI A CORPO euro 3'824°338,13 1290°754,93| 33,751
C:001 INCAMICIATURA PALI IN ALVEO euro 617°480,91 228°430,36| 36,994
C:001.001 movimenti terra € inerti euro 2'254,50 631,26 28,000
C:001.002 demolizioni euro 50938,39 24°'507,84| 48,113
C:001.009 calcestruzzi euro 77°323,06 12°577,61| 16,266
C:001.010 acciaio in barre euro 93°386,40 21°490,61| 23,013
C:001.012 acciaio da carpenterie euro 295°018,56 1257587,84| 42,569
C:001.016 assistenze subacque euro 28°000,00 14°000,00| 50,000
C:001.017 noli euro 70°560,00 29°635,20| 42,000
C:002 OPERE PROVVISIONALI SOSTEGNO SCAVI euro 48235,12 157933,49| 33,033
C:002.001 movimenti terra e inerti euro 127106,30 37389,90| 28,000
C:002.002 demolizioni euro 37380,00 1'548,04| 45,800
C:002.008 opere provvisionali euro 157936,00 3'346,56| 21,000
C:002.012 acciaio da carpenterie euro 11'804,32 5'225,63| 44,269
C:002.016 assistenze subacque euro 4°000,00 2°000,00| 50,000
C:002.017 noli euro 1'008,00 423,36 42,000
C:003 STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO euro 3'097,53 1735,60| 56,032
C:003.002 demolizioni euro 3'097,53 1735,60| 56,032
C:004 PRECOMPRESSIONE ESTERNA euro 2'8187629,99 932'233,70| 33,074
C:004.002 demolizioni euro 42'295,52 26'664,86| 63,044
C:004.003 preparazione superfici di posa euro 9'136,80 5°478,83| 59,964
C:004.011 malte e risanamenti euro 120°437,47 24"757,13| 20,556
C:004.012 acciaio da carpenterie euro 1'503°588,44 640°069,65| 42,569
C:004.013 sistema di precompressione euro 1'026'956,96 199°773,77| 19,453
C:004.014 strumentazione - monitoraggio euro 25'500,00 5°100,00| 20,000
C:004.017 noli euro 90°714,80 30°389,46| 33,500
C:005 RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE euro 102°901,99 28°106,74| 27,314
C:005.002 demolizioni euro 27°101,91 14"766,58| 54,485
C:005.004 impermeabilizzazioni euro 97750,40 3°984,01| 40,860
C:005.005 pavimentazioni stradali euro 14°643,20 1718,55| 11,736
C:005.006 segnaletica euro 3'600,00 252,00/ 7,000
C:005.009 calcestruzzi euro 4'806,48 942,24\ 19,604

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
C:005.010 acciaio in barre euro 17280,00 268,80 21,000
C:005.011 malte e risanamenti euro 41°720,00 6'174,56| 14,800
C:006 RIMOZIONE RINFORZI SELLE GERBER euro 44°691,33 16299,37| 36,471
C:006.002 demolizioni euro 33'978,37 12°554,88| 36,950
C:006.017 noli euro 10°712,96 37744,49| 34,953
C:008 SOSTITUZIONE GIUNTI E APPOGGI euro 2'505,36 769,15, 30,700
C:008.017 noli euro 2°505,36 769,15 30,700
C:009 COSTI DELLA SICUREZZA euro 186°795,90 67246,52| 36,000
C:009.018 costi della sicurezza euro 186°795,90 67246,52| 36,000
TOTALE euro 4'451714,97 1'464°895,03| 32,906

Data, 07/12/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA




