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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE
A.003.027.a PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI

SOMMANO ml 22,00 45,99 1́ 011,78 700,96 69,280

2 SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE
A.003.033 SOMMANO m² 8,00 4,47 35,76 24,48 68,450

3 Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030 Ø ... i altro
A02.055.015 onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte

SOMMANO m 150,00 94,40 14 1́60,00 5 0́97,60 36,000

4 sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremità, pia ... ncati a
A02.055.025.c freddo o in alternativa golfare in acciaio zincato

SOMMANO cadauno 150,00 28,80 4 3́20,00 691,20 16,000

5 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO -
B.007.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE

COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
SOMMANO dm3 100,00 43,24 4 3́24,00 299,65 6,930

6 RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
B.007.014 SOMMANO cad 4,00 88,63 354,52 245,33 69,200

7 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA
B.007.015.a REOLASTICA

SOMMANO dm³ 16,00 4,55 72,80 10,77 14,800

8 GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO “PETTINE D'ACCIAIO
B.007.055.a CORTEN“ - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

SOMMANO ml 8,00 724,76 5 7́98,08 673,16 11,610

9 GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO “PETTINE D'ACCIAIO
B.007.055.b CORTEN“ - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

SOMMANO ml 8,00 1́ 010,23 8 0́81,84 1́ 612,33 19,950

10 SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI
B.009.005.a DI PONTI E VIADOTTI - PER OGNI kN DI CARICO E PER UN

SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
SOMMANO kN 4 8́00,00 2,95 14 1́60,00 9 3́49,85 66,030

11 LAVAGGIO CHIMICO
B.009.120 SOMMANO m² 100,00 5,88 588,00 139,00 23,640

12 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O
B.009.125.a RIPRISTINATO - FINITURA IN TINTA

SOMMANO m² 50,00 26,92 1́ 346,00 445,66 33,110

13 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
B.009.205 CEMENTIZIO

SOMMANO m² 435,00 9,97 4 3́36,95 2 5́55,33 58,920

14 BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI
B.009.208 CEMENTIZIE

SOMMANO m² 100,00 23,31 2 3́31,00 1́ 605,13 68,860

15 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA BICOMPONENTE
B.009.220.01.a ADDITIVATA CON POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE

MAX DI CM 2
SOMMANO m² 100,00 74,18 7 4́18,00 3 1́74,16 42,790

16 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA BICOMPONENTE
B.009.220.01.b ADDITIVATA CON POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E 68 3́38,73 26 6́24,61
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 68 3́38,73 26 6́24,61

MAX DI CM 2- SOVRAPPREZZO PER
SOMMANO mq x cm 100,00 36,27 3 6́27,00 1́ 538,94 42,430

17 Gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a ... va,
C04.049.045.b diametro 95 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm

SOMMANO mc 2 8́80,00 107,20 308 7́36,00 75 6́40,32 24,500

18 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nomin ... nt'altro
C04.082.010 occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg 550,00 14,40 7 9́20,00 3 4́84,80 44,000

19 FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e
O.010.01.d s ... ciclopici con peso degli elementi compreso oltre i 2000 kg

SOMMANO t 5 1́24,60 34,45 176 5́42,47 49 4́31,89 28,000

20 SOVRAPPREZZO per la posa di pietrame effettuata con l'ausilio di
O.010.03.b natanti: Pontone

SOMMANO mc 5 1́24,60 12,14 62 2́12,64 17 4́19,54 28,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 627 3́76,84 174 1́40,10 27,757
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E 627 3́76,84 174 1́40,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 627 3́76,84 174 1́40,10

LAVORI A CORPO

21 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.003.007.b STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI

STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
SOMMANO m³ 24,00 298,84 7 1́72,16 4 7́94,59 66,850

22 SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE
A.003.033 SOMMANO m² 2 6́24,00 4,47 11́ 729,28 8 0́28,70 68,450

23 CELLA DI CARICO
A02.055.045 SOMMANO cadauno 30,00 850,00 25 5́00,00 5 1́00,00 20,000

24 CONGLOMERATO CEMENTIZIO OPERE IN ELEVAZIONE -
A03.007.085.b XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq)

SOMMANO mc 70,02 183,31 12 8́35,37 2 1́82,01 17,000

25 CONGLOMERATO CEMENTIZIO AUTOCOMPATTANTE -
A03.007.150.d C35/45 (Rck 45 N/mmq)

SOMMANO mc 294,48 190,89 56 2́13,29 7 8́69,86 14,000

26 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE DI CONSISTENZA
A03.007.155.b SOMMANO mc 294,48 7,00 2 0́61,36 0,00

27 CASSEFORME RETTE O CENTINATE
A03.010.005.g SOMMANO mq 248,60 37,90 9 4́21,94 6 5́95,36 70,000

28 Carpenteria in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3
A23.001.015.f SOMMANO kg 428 5́46,60 3,53 1́ 512 7́69,50 669 6́84,90 44,269

29 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO
SOMMANO m² 440,00 22,16 9 7́50,40 3 9́84,01 40,860

30 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA
B.007.015.a REOLASTICA

SOMMANO dm³ 19 2́38,40 4,55 87 5́34,72 12 9́55,14 14,800

31 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI
B.007.015.b RESINA EPOSSIDICA

SOMMANO dm³ 5 1́20,00 10,43 53 4́01,60 7 9́03,44 14,800

32 PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI
B.008.002.02.b DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6

SOMMANO m² 40,00 49,72 1́ 988,80 322,98 16,240

33 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI  DI
B.009.020.03.01 GANCI  E/O  BARRE  DI  ACCIAIO  SU  STRUTTURE

ESISTENTI  IN  CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA
PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA
CM 10 A CM 40

SOMMANO cad 650,00 9,60 6 2́40,00 3 1́55,57 50,570

34 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
B.009.020.2 FERRI DI ARMATURA

SOMMANO m² 209,60 3,34 700,06 416,95 59,560

35 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
B.009.205 CEMENTIZIO

SOMMANO m² 816,00 9,97 8 1́35,52 4 7́93,45 58,920

36 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA BICOMPONENTE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E 2 4́32 8́30,84 911́ 927,06
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R I P O R T O 2 4́32 8́30,84 911́ 927,06

B.009.220.01.a ADDITIVATA CON POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE
MAX DI CM 2

SOMMANO m² 58,40 74,18 4 3́32,11 1́ 853,71 42,790

37 FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE
B.009.555 ALL'INTERNO DELLE PILE

SOMMANO cad 8,00 1́ 092,22 8 7́37,76 3 1́74,43 36,330

38 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.011.019 SOMMANO kg 3 3́80,00 1,00 3 3́80,00 1́ 548,04 45,800

39 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E
B.013.030.c ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø

24 E Ø 28 MM
SOMMANO cm 2 8́00,00 0,35 980,00 240,10 24,500

40 CAROTAGGIO SU PARETI - diametro foro 150 ÷ 200 mm
B01.007.035.d SOMMANO m 96,00 349,56 33 5́57,76 23 4́90,43 70,000

41 MANO D'ATTACCO PAVIMENTAZIONI
C01.022.006 SOMMANO mq 440,00 2,45 1́ 078,00 226,38 21,000

42 STRATO D'USURA - spessore fino a 3 cm
C01.022.020.a SOMMANO mq 440,00 5,16 2 2́70,40 249,74 11,000

43 STRATO D'USURA - per ogni cm in più di spessore
C01.022.020.b SOMMANO mqxcm 7 4́80,00 1,51 11́ 294,80 1́ 242,43 11,000

44 SEGNALETICA ORIZZONTALE - per strisce da 15cm
C01.052.005.b SOMMANO m 4 0́00,00 0,90 3 6́00,00 252,00 7,000

45 FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE - fino 3cm
C01.058.015.a SOMMANO mq 1́ 320,00 0,58 765,60 298,58 39,000

46 FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE - oltre i 3cm
C01.058.015.b SOMMANO mqxcm 7 4́80,00 0,46 3 4́40,80 1́ 341,91 39,000

47 TAGLIO DI SUPERFICI PIANE - profondità 80-100mm
C01.058.020 SOMMANO m 440,00 6,77 2 9́78,80 1́ 787,28 60,000

48 Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a ... vamente
C04.067.010 infissa, per un periodo medio di impiego di 6 mesi

SOMMANO kg 39 8́40,00 0,40 15 9́36,00 3 3́46,56 21,000

49 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, ... nt'altro
C04.076.005 occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg 54 6́54,00 1,60 87 4́46,40 18 3́63,74 21,000

50 Compenso per prestazione di subacqueo comprensivo delle
C04.100.090 attrezzature necessarie per ogni ora di effettivo lavoro

SOMMANO ora 256,00 125,00 32 0́00,00 16 0́00,00 50,000

51 Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti  ... trasporti
C04.115.005 da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie

SOMMANO kg 425 2́02,60 0,70 297 6́41,82 101́ 198,22 34,000

52 F.P.O. DI CORDONATURA
E.002.008 SOMMANO ml 80,00 16,89 1́ 351,20 369,96 27,380

53 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17.01. IMPIANTO DI R ... MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 50,00 24,86 1́ 243,00 0,00

54 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E 2 9́44 8́65,29 1́ 086 9́10,57
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R I P O R T O 2 9́44 8́65,29 1́ 086 9́10,57

E.008.005.17.01. IMPIANTO DI R ... TO, MATTONELLE E CERAMICHE,
06 CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

SOMMANO t 93,26 87,01 8 1́14,55 0,00

55 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA  E/O AD
E.008.005.17.03. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
02 CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE

E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE,
CATRAME DI  CARBONE E  PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"

SOMMANO t 158,40 12,43 1́ 968,91 0,00

56 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17.04. IMPIANTO DI R ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17
05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

SOMMANO t 138,05 49,72 6 8́63,85 0,00

57 NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER ALTEZZE FINO A
L.001.061 M 40 E S ... ncio di pareti instabili, restauri di cementi armati, etc.

SOMMANO h 568,00 104,39 59 2́93,52 18 2́03,11 30,700

58 NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO
L.001.073.a BY-BRIDGE E/O SIMILARE - PER I PRIMI 10 GG DI UTILIZZO

ESCLUSO IL 1° GIORNO
SOMMANO gg 10,00 1́ 036,76 10 3́67,60 2 3́05,75 22,240

59 Pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 ... , per
N04.037.010.a ogni ora di effettivo esercizio: per lavori fluviali

SOMMANO ora 1́ 680,00 63,00 105 8́40,00 44 4́52,80 42,000

60 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA anche in presenza d'acqua
O.005.01.b SOMMANO mc 2 0́52,00 5,90 12 1́06,80 3 3́89,90 28,000

61 SCAVO DALL'ALVEO DEL FIUME
O.006.01.a SOMMANO mc 450,00 5,01 2 2́54,50 631,26 28,000

62 RIMOZIONE IDROMETRO AIPO
PA.01 SOMMANO a corpo 1,00 3 0́97,53 3 0́97,53 1́ 735,60 56,032

63 RIMOZIONE CAMICIE ESISTENTI SU PALI IN ALVEO
PA.02 SOMMANO cadauno 28,00 1́ 494,53 41́ 846,84 24 5́07,84 58,566

64 CAVI DI PRECOMPRESSIONE ESTERNA
PA.11 SOMMANO a corpo 1,00 805 1́43,66 805 1́43,66 85 4́20,80 10,609

65 TESATURA CAVI ESTERNI
PA.12 SOMMANO a corpo 1,00 192 8́81,13 192 8́81,13 85 4́20,80 44,287

66 SIGILLATURA FESSURE TRA CLS E CARPENTERIE -
PA.13 mediante sigillante ad alto modulo

SOMMANO m 653,60 14,59 9 5́36,02 3 1́83,03 33,379

67 SMONTAGGIO CARPENTERIE DI RINFORZO ESISTENTI
PA.21 SOMMANO cadauno 32,00 877,86 28 0́91,52 12 5́54,88 44,693

68 POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
PA.31 SOMMANO h 244,42 15,20 3 7́15,18 0,00

69 COSTI SICUREZZA
SIC.01 SOMMANO a corpo 1,00 186 7́95,90 186 7́95,90 67 2́46,52 36,000

70 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T10.005.a FESTIVE - RELATIVO A LAVORI VARI

SOMMANO % 15,00 192 8́81,13 28 9́32,17 28 9́32,17 100,000

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E 4 4́51́ 714,97 1́ 464 8́95,03
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R I P O R T O 4 4́51́ 714,97 1́ 464 8́95,03

Parziale LAVORI A CORPO euro 3 8́24 3́38,13 1́ 290 7́54,93 33,751

T O T A L E   euro 4 4́51́ 714,97 1́ 464 8́95,03 32,906

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 627 3́76,84 174 1́40,10 27,757

M:003 STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO euro 573 8́91,11 151́ 765,35 26,445

M:003.001
 
    movimenti terra e inerti euro 547 4́91,11 142 4́91,75 26,026

M:003.010
 
    acciaio in barre euro 26 4́00,00 9 2́73,60 35,127

M:007 RISANAMENTO CORTICALE euro 19 6́46,95 9 4́58,22 48,141

M:007.003
 
    preparazione superfici di posa euro 7 2́55,95 4 2́99,46 59,254

M:007.011
 
    malte e risanamenti euro 11́ 045,00 4 7́13,10 42,672

M:007.015
 
    trattamenti protettivi e di finitura euro 1́ 346,00 445,66 33,110

M:008 SOSTITUZIONE GIUNTI E APPOGGI euro 33 8́38,78 12 9́16,53 38,171

M:008.002
 
    demolizioni euro 1́ 402,06 970,77 69,239

M:008.007
 
    giunti e appoggi euro 32 3́63,92 11́ 934,99 36,877

M:008.011
 
    malte e risanamenti euro 72,80 10,77 14,794

C LAVORI A CORPO euro 3 8́24 3́38,13 1́ 290 7́54,93 33,751

C:001 INCAMICIATURA PALI IN ALVEO euro 617 4́80,91 228 4́30,36 36,994

C:001.001
 
    movimenti terra e inerti euro 2 2́54,50 631,26 28,000

C:001.002
 
    demolizioni euro 50 9́38,39 24 5́07,84 48,113

C:001.009
 
    calcestruzzi euro 77 3́23,06 12 5́77,61 16,266

C:001.010
 
    acciaio in barre euro 93 3́86,40 21́ 490,61 23,013

C:001.012
 
    acciaio da carpenterie euro 295 0́18,56 125 5́87,84 42,569

C:001.016
 
    assistenze subacque euro 28 0́00,00 14 0́00,00 50,000

C:001.017
 
    noli euro 70 5́60,00 29 6́35,20 42,000

C:002 OPERE PROVVISIONALI SOSTEGNO SCAVI euro 48 2́35,12 15 9́33,49 33,033

C:002.001
 
    movimenti terra e inerti euro 12 1́06,80 3 3́89,90 28,000

C:002.002
 
    demolizioni euro 3 3́80,00 1́ 548,04 45,800

C:002.008
 
    opere provvisionali euro 15 9́36,00 3 3́46,56 21,000

C:002.012
 
    acciaio da carpenterie euro 11́ 804,32 5 2́25,63 44,269

C:002.016
 
    assistenze subacque euro 4 0́00,00 2 0́00,00 50,000

C:002.017
 
    noli euro 1́ 008,00 423,36 42,000

C:003 STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO euro 3 0́97,53 1́ 735,60 56,032

C:003.002
 
    demolizioni euro 3 0́97,53 1́ 735,60 56,032

C:004 PRECOMPRESSIONE ESTERNA euro 2 8́18 6́29,99 932 2́33,70 33,074

C:004.002
 
    demolizioni euro 42 2́95,52 26 6́64,86 63,044

C:004.003
 
    preparazione superfici di posa euro 9 1́36,80 5 4́78,83 59,964

C:004.011
 
    malte e risanamenti euro 120 4́37,47 24 7́57,13 20,556

C:004.012
 
    acciaio da carpenterie euro 1́ 503 5́88,44 640 0́69,65 42,569

C:004.013
 
    sistema di precompressione euro 1́ 026 9́56,96 199 7́73,77 19,453

C:004.014
 
    strumentazione - monitoraggio euro 25 5́00,00 5 1́00,00 20,000

C:004.017
 
    noli euro 90 7́14,80 30 3́89,46 33,500

C:005 RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE euro 102 9́01,99 28 1́06,74 27,314

C:005.002
 
    demolizioni euro 27 1́01,91 14 7́66,58 54,485

C:005.004
 
    impermeabilizzazioni euro 9 7́50,40 3 9́84,01 40,860

C:005.005
 
    pavimentazioni stradali euro 14 6́43,20 1́ 718,55 11,736

C:005.006
 
    segnaletica euro 3 6́00,00 252,00 7,000

C:005.009
 
    calcestruzzi euro 4 8́06,48 942,24 19,604

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E 
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C:005.010
 
    acciaio in barre euro 1́ 280,00 268,80 21,000

C:005.011
 
    malte e risanamenti euro 41́ 720,00 6 1́74,56 14,800

C:006 RIMOZIONE RINFORZI SELLE GERBER euro 44 6́91,33 16 2́99,37 36,471

C:006.002
 
    demolizioni euro 33 9́78,37 12 5́54,88 36,950

C:006.017
 
    noli euro 10 7́12,96 3 7́44,49 34,953

C:008 SOSTITUZIONE GIUNTI E APPOGGI euro 2 5́05,36 769,15 30,700

C:008.017
 
    noli euro 2 5́05,36 769,15 30,700

C:009 COSTI DELLA SICUREZZA euro 186 7́95,90 67 2́46,52 36,000

C:009.018
 
    costi della sicurezza euro 186 7́95,90 67 2́46,52 36,000

TOTALE  euro 4 4́51́ 714,97 1́ 464 8́95,03 32,906

 
    Data, 07/12/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E 


