PIANTA DELL'IMPALCATO
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TRAVE TIPO CASSONE
SEZIONE LONGITUDINALE
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BLOCCO DI DEVIAZIONE A 4 CAVI TRAVE A CASSONE ARGINE SINISTRO VARTINETTO. MONOTREFOLO e it

TRAVE TAMPONE

foto della spalla sinistra (lato di monte) — con sviluppo condotta gas metano

BLOCCO DI' ANCORAGGIO CAVI — TRAVE SU PILA

foto della spalla sinistra

foto della trave cassone verso I'argine sinistro

VIA-ARGINE MAESTRO

MODALITA DI TESATURA DEI TREFOLI

La tesatura dei trefoli avverrd da una estremitd degli stessi, prevedendo [Iinstallazione di
cappuccio protettivo lungo.

nella stessa zona (sella Gerber) potrd avvenire sia la tesatura dei cavi della trave tampone (A)
che di quella su pila (B).

La tesatura dei cavi dovrd avvenire in orario notturno, con ponte chiuso al traffico.

| cavi di precompressione, sul singolo impalcato della singola campata, dovranno essere tesati
secondo una sequenza che permetta di garantire un adequato  bilanciamento  delle
sovrasollecitazioni resistenti. A tale scopo, saranno prima tesati i cavi sulle travi di bordo e
successivamente quelle centrali.

La tesatura dei cavi dovrd avvenire secondo i valori riportati nelle relazioni di calcolo di progetto
esecutivo.

Prima dell'awio delle attivitd, & onere dell'impresa presentare una relazione tecnico illustrativa
delle modalitd operative secondo cui prevede I'esecuzione della tesatura dei cavi, comprensiva di
cronoprogramma di dettaglio, personale impiegato, mezzi e macchine e opere provvisionali
impiegate. La relazione dovrd essere verificata ed approvata da parte della DLL e stazione
appaltante (per al parte di interferenza con la viabilita).

La sequenza di tesatura dovrd sequire la numerazione (crescente) riportata nelal planimetria qui
sopra.
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