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pila 6

IDROLAVAGGIO A PRESSIONE

DEI PALI, PER RIMOZIONE

PARTI DECOESE E

ASPORTAZIONE MUSCHI, ...

2

COLLOCAMENTO IN OPERA

MODULI METALLICI PER

INCAMICIATURA PALI

3

PALO DI FONDAZIONE

ESISTENTE Ø 1500

PALO DI FONDAZIONE

ESISTENTE Ø 1500

SOVRAPPOSIZIONE

RECIPROCA E PROGRESSIVO

SERRAGGIO

4

PALO DI FONDAZIONE

ESISTENTE Ø 1500

ESECUZIONE GETTO DI

FONDO SP. 15 cm CON

UTILIZZO DI MAGRONE

5

ESECUZIONE GETTO DI

FONDO SP. 15 cm CON

UTILIZZO DI MAGRONE

6A

ESECUZIONE CORDOLO DI

COMPLETAMENTO

POSA BARRE PASSANTI PER

CONTINUITA' STRUTTURALE

PALO DI FONDAZIONE

ESISTENTE Ø 1500

PALO DI FONDAZIONE

ESISTENTE Ø 1500

NUOVA CAMICIA IN C.A. Ø 1800

ESECUZIONE CORDOLO DI

COMPLETAMENTO

POSA BARRE PASSANTI PER

CONTINUITA' STRUTTURALE

6B

RIMOZIONE DELLA CAMICA

ESISTENTE IN ACCIAIO E

RASCHIATURA DEL

RINGROSSO IN CLS ESISTENTE

1

PALO DI FONDAZIONE

ESISTENTE Ø 1500

RASCHIATURA DELLE PARTI INCOERENTI

E RETTIFICA DELLE SUPERFICI

SCAVO IN ACQUA PER LIVELLAMENTO

DEL FONDO (NELL'INTORNO DELLA PILA)


