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PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.Il.)
contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
da fornire allimpresa appaltatrice, con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui € destinata ad operare ed alle misure di prevenzione e protezione o di
emergenza da adottare nello svolgimento della propria attivita, in ottemperanza all’art. 26,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, T.U. in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Secondo il comma 3 del citato articolo Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non € possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento e allegato al contratto di appalto o d’opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

| datori di lavoro della committenza e dellimpresa appaltatrice, ivi compresi i
subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, con I'obbligo in
particolare, di:

o cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

o coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle eventuali diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.

QUADRO LEGISLATIVO

Il quadro legislativo si compone sostanzialmente dei seguenti riferimenti normativi:

o art. 1662 del Codice Civile “Verifica nel corso di esecuzione dell’opera”;

o art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione” (ex L. 3 Agosto 2007, n. 123) e s.m.i.

DEFINIZIONI

Committente
Trattasi dell'Ente che commissiona il lavoro o ‘appalto.

Appaltatore
E' la ditta che riceve l‘incarico o I'appalto per I‘esecuzione di una attivita, ovvero la fornitura
di una merce o di un servizio.

Interferenza
Circostanza per cui si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e
quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano

contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Costi della sicurezza

Sono i costi derivanti da oneri oppure dallimpiego di risorse della Committente per
garantire le condizioni di sicurezza nell‘esecuzione del servizio oggetto d’appalto; tali costi
devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano
nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere “in piu
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rispetto a quanto ha gia a disposizione“ per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi
interferenziali.

Coordinatore tecnico della ditta appaltatrice

Persona in organico all'‘Appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare |‘attivita svolta
dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un
efficace coordinamento tra le diverse attivita presenti. Egli sara, inoltre, garante per
I'‘Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi stabilite nella logica del coordinamento.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’ APPALTATA

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016 per l‘affidamento di tutte

quelle attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e sicurezza il piano stradale

soggetto a precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio sul piano viabile, in galleria e

lungo le pertinenze stradali, per un periodo complessivo di tre stagioni invernali.

Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano tutte le attivita necessarie per

mantenere in piena efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni

nevose, prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, in galleria e lungo le

pertinenze stradali; il servizio prevede almeno le seguenti prestazioni a carico

dell’appaltatore:

a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio di sgombero neve;

b) rimozione di crostoni ghiacciati, eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti e dal
piano viabile delle gallerie;

c) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri
ostacoli creatisi anche a causa di slavine o valanghe;

d) asportazione della neve dalle Strade Provinciali poste anche all'interno dei centri abitati
di competenza della Provincia di Reggio Emilia;

e) fornitura e caricamento sui mezzi di cloruro di sodio (salgemma o sale marino)
necessaria all'espletamento del servizio salatura;

f) preparazione e aspersione sul piano viabile e sue pertinenze di composti salini antigelo;

g) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per 'immediato inizio
del servizio durante tutto il periodo invernale.

L‘appalto di cui sopra deve essere svolto secondo le modalita e nella piena osservanza di
quanto stabilito dal relativo Capitolato Speciale d‘Appalto.

LUOGHI DI INTERVENTO

Le Strade Provinciali oggetto del servizio in appalto sono ubicate in provincia di
Reggio Emilia e sono elencate nelle schede tecniche allegate al progetto.
La Provincia si riserva la facolta - a seguito di variazioni della lunghezza dei tronchi
stradali indicati nella scheda tecnica e dovuti ad aperture o chiusure al traffico di nuovi
tratti o a declassifiche di strade, ivi comprese particolari condizioni meteorologiche avverse
di aumentare o diminuire le quantita delle prestazioni entro il limite del 40% dell’importo
del contratto.

AMMONTARE DELL'APPALTO
L’appalto in oggetto € diviso in 2 stralci per ogni stagione:

1° STAGIONE 2022/2023
- il 1° stralcio riferito al periodo autunno/inverno 2022;
- il 2° stralcio riferito al periodo inverno/primavera 2023



2° STAGIONE 2023/2024
- il 1° stralcio riferito al periodo autunno/inverno 2023;
- il 2° stralcio riferito al periodo inverno/primavera 2024;

3° STAGIONE 2024/2025
- il 1° stralcio riferito al periodo autunno/inverno 2024;
- il 2° stralcio riferito al periodo inverno/primavera 2025;

1° STRALCIO
IMPORTI IMPORTI SllngEgE;gA
FISSI VARIABILI AT
APP STRADE ANNUALI ANNUALI o TOTALE TOTALE
V" | (Tratti riportati nelle | SOGGETTI A PRESUNTI ot | ey MR 7R (IVA
schede tecniche) RIBASSO SOGGETI A A RIBASSO Compresa)
DASTA | RIBASSO D'ASTA | ARIBASSO
(IVA Esclusa) (IVA Esclusa) (Iva Esclusa)
S.P.358 R-S.P.111 -
1 | P.te Viadana - S.P.20 €0,00 €9.857,14 €000| €985714| €216857| €12.02571
-SPA
SP.41-SP.62R-
2 | S.P.62R Var - Bretella €0,00 €10.928 57 €000| €1092857| €240429| €13.332,86
Porto
SP.2-SP.35-SP.
3 84 -S.P. 62R - €0,00 €18.214,29 €000| €1821429| €400714| €22.221,43
Bretella Collegamento
A22 - S.P. 62R VAR
SP4-SP5-SP.43
4 | -SP44-SP45- €0,00 €18.857,14 €000| €18857,14| €414857| €23.00571
S.P.46
SP.38-S.P.39-
5 | SP110-SP.111- €0,00 €12.642,86 €000| €1264286| €278143| €15.424,29
S.P.112
SP39-SP.112-
6 v €0,00 €6.857,14 €000| €685714| €150857 €8.365,71
7 S'P"ézp' gég.m - €0,00 € 10.500,00 €000| €10500,00| €231000| €12.810,00
8 SP.3-SP.68 €0,00 €7.97143 €000| €797143| €1.753,71 €9.72514
9 S.P.40-S.P.65- €0,00 €9.642,86 €0,00 €064285| €212143| €11.764,29
SP.63R
10 SP.30-SP48 €0,00 €6.728,57 €000| €672857| €148029 €8.208,86
1 SPA12-SP.67 €0,00 €5442,86 €000| €544286| €1197.43 €6.640,29
12 SP22-SP.28 €0,00 €5185,71 €000| €5185,71 €1.140.,86 €6.326,57
13 SPA47-SP.o4 €0.00 €5185,71 €000| €518571 €1.140,86 €6.326,57
14 S'P'132 l;%.;.zz - €0,00 €6.47143 €000| €647143| €142371 €7.895,14
15 SP53-SP.72 €0.00 €437143 €000| €437143 €961.71 €533314
16 SP.28-S.P.62 €0.00 €3.300,00 €000|  €3.300,00 €726,00 €4.026,00
17 SP23-SP.25 €0,00 €3.514,29 €000| €351429 €773,14 €4.287,43
18 | S.P.87-S.P.467R €0,00 €2614.29 €000| €261429 €575,14 €3.189,43
SP7-SP52-
19 | Shen opa €0,00 €9.214,29 €000| €921429| €2027.14| €11.241,43
20 SP.51-SP.66 €0,00 €6.428,57 €000| €642857| €1414.29 €7.842,86
SP.49-S.P.50-
21 | SP.85-S.P.104- €0,00 €6.257,14 €000| €625714| €1.37657 €7.633,71
S.P.105
22 S.P.468R €0,00 €1157.14 €000| €115714 € 254,57 €1.411,71
23 | SP.467R-SP.37 €0.00 €4.22143 €000| €422143 €928.71 €5.150,14
24 | SP.37-SP.21- €0,00 €857143 €000| €857143| €188571| €10.457,14

S.P.23-S.P.109




25 SP.7 €0,00 €3.585,71 €000|  €3.58571 € 788,86 €4.374,57
S.P.107-S.P. 64-
26 Cp o €0,00 €19.028,57 €000| €1902857| €418629| €23.214,86
27 SP.76 €0,00 €6.728,57 €000| €672857| €148029 €8.208,86
28 | SP-7- Sé% 36-S.P. €0,00 € 18.550,00 €000| €18550,00| €4.081,00| €22631,00
SP.54-SP.73-
29 | SHOUSET €0,00 € 16.350,00 €000| €16350,00| €3597,00| €19.947,00
30 SP. 11 €0,00 €4.671,43 €000| €467143| €1.027.71 €5.699,14
31 | SP GS‘Q’I; ség. 4- €0,00 € 15.942,86 €000| €1594285| €3507.43| €19.450,29
32 SP.79 €0,00 €7.392,86 €000| €739286| €162643 €9.019,29
SP.12-SP.22-
33 | S.P.513R- Variante €0,00 €5.721,43 €000| €572143| €1.25871 €6.980,14
S. POLO
34 | SP.57-SP. 102 €0,00 €17.700,00 €000| €17.700,00| €389400| €21.594,00
35 | SP.15-S.P.103 €0,00 € 13.200,00 €000| €13200,00| €290400| €16.104,00
36 SP.15 €000 € 2121429 €000| €2121429| €4667.14| €25.881,43
37 SP.18 €000 €5.014,29 €000| €591429| €1.301.14 €7.215,43
38 SP.18 €0,00 €5.507,14 €000| €5507,14| €1.211,57 €6.718,71
39 SP. o1 €0,00 €5.828,57 €000| €582857| €1.28229 €7.110,86
40 S.P. 18-P.so € 27.500,00 € 2.000,00 €000| €29500,00| €649000| €35.990,00
Pradarena
41 | SP.486R-SP.33 €0,00 € 12.642,86 €000| €1264286| €278143| €15.42429
42 SP.90-SP.8 €0,00 €10.778,57 €000| €1077857| €237129| €13.149,86
43 SP.9-SP.19 €000 € 14.550,00 €000| €14550,00| €3201,00| €17.751,00
44 | SP.108-S.P.26- €0,00 €10.671,43 €000| €1067143| €2347.71| €13.019,14
Variant. Ponte Rosso
45 SP.59-SP.9 €000 €9.38571 €000| €9.38571 €2064.86| €11.450,57
46 SP.59 €000 €6.471.43 €000| €647143| €142371 €7.895,14
47 | SP-9- Sé% 61-S.P. €0,00 €13.178,57 €000| €1317857| €289929| €16.077,86
48 SP.8 €000 €8.592,86 €000| €859285| €189043| €10.483.29
49 SP.9-SP.99 €0,00 €9.642,86 €000| €964286| €212143| €11.764,29
50 | S.P.58- P.so Cerreto €8.750,00 €500,00 €000| €9250,00| €203500| €11.285,00
51 | S.P.513R-SP.10 €0,00 € 20.300,00 €000| €20300,00| €446600| €24.766,00
Totali € 36.250,00 € 470.185,73 €0,00| €506.43573| €111.41586| €617.851,50
2° STRALCIO
IMPORTI IMPORTI Sllngng;gA
FISSI VARIABILI NN
APP STRADE ANNUALI ANNUALI Non TOTALE TOTALE
be " | (Tratti riportati nelle | SOGGETTI A PRESUNTI o | Ey, MR A (IVA
schede tecniche) RIBASSO SOGGETI A A RIBASSO Compresa)
DASTA | RIBASSO D'ASTA | ARIBASSO
(IVA Esclusa) (IVA Esclusa) (IvMsa)
SP.358 R-S.P.111-
1 | P.teViadana-S.P.20 | € 11.600,00 €13.142,86 €40000| €2514286| €553143|  €30.674,29
-SP.1
SP.41-SP.62R-
2 S.P.62R Var - € 11.600,00 €14.571,43 €40000| €2657143|  €584571 €32.417,14
Bretella Porto
SP.2-SP.35-SP.
84 -S.P. 62R -
3 Bretella € 17.400,00 € 24.285,71 €600,00| €42.285,71 €0302.86|  €51.588,57
Collegamento A22 -
S.P. 62R VAR




S.P.4-S.P.5-S.P.43

4 | -SP44-SP45- € 20.300,00 €25.142,86 €700,00| €46.142,86| €1015143|  €56.294,29
S.P.46
SP.38-SP.39-
5 | SP.110-S.P.111- € 14.500,00 €16.857,14 €500,00| €31.857,14| €7.00857| €38.86571
SPA12
g | S-P39-SP.112- € 11.600,00 €9.142,86 €400,00| €21.14286| €465143|  €25.794,29
S.P.358R
7 S'P"ézp' 633;';81 - € 11.600,00 € 14.000,00 €400,00| €26.00000| €572000|  €31.720,00
8 SP3-SP68 € 11.500,00 €10.628,57 €400,00| €2252857| €4.95629|  €27.484,86
9 S'P"éop' gég.ss - € 11.600,00 €12.857,14 €400,00| €2485714| €546857|  €30.32571
10 SP.30-S.P.48 €8.500,00 €8.97143 €300,00| €17.77143|  €3.909,71 €21.681,14
1 SPA12-SP67 €8.500,00 €7.25714 €300,00| €16.05714| €353257|  €19.589,71
12 SP22-SP.28 €5.700,00 €6.914.29 €200,00| €1281429| €281914|  €15.633,43
13 SP47-SP.94 €5.700,00 €6.914.29 €200,00| €1281429| €281914|  €15.633,43
14 S'P'1SZ ,535'5 22 - €8.600,00 €8.628,57 €30000| €1752857| €3.856.29 € 21.384,86
15 SP53-SP.72 €5.600,00 €5.82857 €200,00| €1162857| €255829|  €14.186,86
16 SP.28-S.P.62 €5.600,00 € 4.400,00 €200,00| €1020000| €224400|  €12.444,00
17 SP.23-SP.25 €5.600,00 €4.685.71 €200,00| €10.485.71 €2306,86|  €12.792,57
18 | S.P.87-SP467R €5.700,00 €3.48571 €200,00| €938571 €206486|  €11.450,57
SP7-SP52-
19 | LS hoe € 11.600,00 € 1228571 €400,00| €24.28571 €534286|  €29.628,57
20 SP.51-S.P.66 €8.700,00 €857143 €300,00| €1757143| €3.865,71 €21.437,14
SP.49-S.P.50-
21 | SP.85-S.P.104- €8.600,00 €8.342,86 €300,00| €17.24286| €379343|  €21.036,29
S.P.105
22 S.P.468R €5.600,00 €1542.86 €20000| €7.34286| €161543 €8.958,29
23 | SP.467R-SP.37 | €10.200,00 €562857 €300,00| €16.12857| €354829|  €19.676,86
SP.37-SP.21-
24 | SB3-SP 2 € 13.300,00 €11.02857 €300,00| €2462857| €541829|  €30.046,86
25 SP.7 €5.200,00 €4.564.29 €100,00| €986429| €217014|  €12.034,43
SP.107-SP.64-
26 pr-ShL € 16.000,00 €25.37143 €400,00| €4177143| €9.189,71 €50.961,14
27 SP.76 €5.000,00 €8.97143 €100,00| €1407143| €3.09571 €17.167,14
28 |SP-7- SQF; 36-SP.1 €12500,00 € 24.950,00 €30000| €37.750,00|  €8.305,00 € 46.055,00
SP.54-SP.73-
20 | SRS € 10.200,00 € 21.800,00 €300,00| €3230000| €7.10600|  €39.406,00
30 SP 11 €4.800,00 €6.22857 €100,00| €11.12857| €244829|  €13.576,86
31 | SP GS3|; ség_ 4- € 13.300,00 € 20.957,14 €30000| €3455714| €7.60257 € 42.159,71
32 SP.79 €7.600,00 €9.857.14 €20000| €17.65714| €388457|  €21.541,71
SP.12-SP.22-
33 | S.P.513R - Variante €8.000,00 €7.628,57 €200,00| €1582857| €348229|  €19.310,86
S. POLO
34 | SP.57-SP.102 €7.600,00 € 23.200,00 €200,00| €31.00000| €682000| €37.820,00
35 | SP.15-SP.103 €7.900,00 €17.200,00 €200,00| €2530000| €5566,00|  €30.866,00
36 SP. 15 €10.700,00 €27.685.71 €300,00| €38.685.71 €851086|  €47.196,57
37 SP. 18 €7.500,00 €7.885.71 €200,00| €15585.71 €342886|  €19.014,57
38 SP. 18 €5.200,00 €7.142.86 €100,00| €1244286| €273743|  €15.180,29
39 SP. o1 €7.100,00 €7.77143 €200,00| €1507143| €331571 €18.387,14
40 S.P. 18-P.so € 27.500,00 €0,00 €20000| €27.70000|  €6.094,00 € 33.794,00
Pradarena
41 | SP.486R-SP33 € 18.700,00 €17.107.14 €500,00| €3630714| €7.98757|  €44.29471
42 SP.90-SP.8 €8.000,00 €14.37143 €200,00| €2257143|  €4.965,71 €27.537,14
43 SP.9-SP. 19 € 10.800,00 € 19.400,00 €300,00| €3050000| €6710,00|  €37.210,00
44 | S:P-108-S.p. 26— € 7.400,00 €14.228,57 €20000| €21.82857| €4.802,29 € 26.630,86
Variant. Ponte Rosso
45 SP.59-SP.9 €8.000,00 €12514.29 €200,00| €2071429| €455714|  €25.271,43
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46 S.P. 59 €7.100,00 €8.628,57 €200,00| €1592857| €350429|  €19.432,86
47 | SP-9- Sé% 61-S.P. €8.000,00 €17.071,43 €200,00| €2527143| €5559,71 €30.831,14
48 SP.8 €7.600,00 €11.45714 €200,00| €19.25714| €423657|  €23.49371
49 SP.9-SP. 99 €7.400,00 €12.85714 €200,00| €2045714| €450057|  €24.957,71
50 S'Pégfréts'” €8.750,00 €0,00 € 100,00 €8850,00|  €1.947,00 €10.797,00
51 | SP.513R-S.P.10 € 10.800,00 € 27.900,00 €300,00| €39.00000| €8580,00|  €47.580,00
Totali € 497.850,00 €621.864,27 | €14.100,00 | €1.133.814,27 | €249.439,14 | €1.383.253,41
Limporto complessivo presunto dell’appalto a base di gara e riportato nella tabella
seguente:
IMPORTO
IMPORTI m;&’;ml SICUREZZA I%T/:‘)"R'f
STRADE FISSI TRIENNALI Urilmalielas escluso oneri
app, | [(Tratti | TRIENNALI | poeq )\ Qo TOTALE IVA oA sicurezza
Pl riportati | SOGGETTIA SOGGETTA . (IVA
N SOGGETTIA | goGgeTi A | SQCCETTA | 1yA Esclusa) (22%) SOGGETTI A
nelle schede RIBASSO —Sorcen_ | ARIBASSO Compresa) | ~Siorce~
: Sl RIBASSO | ARIBASSO RIBASSO
tecniche) D'ASTA STAGTA D'ASTA STAGTA
D'ASTA Sl D'ASTA
(IVA Esclusa) (Iva N
(IVA Esclusa) (Ilva Esclusa)
Esclusa)
SP356R-
SPA11-
1 | PiteViadana | €34.800,00| €69.000,00| €1.200,00| €105.000,00| €23.100,00| €128.100,00| € 103.800,00
-SP.20-
S.P.A
SPAl-
2 |g ,f";-zfsz;r | €3480000| €76.500,00| €1.20000| €112.500,00| €24.750,00| €137.250,00| €111.300,00
Bretella Porto
SP.2-SP.
35-S.P. 84 -
S.P. 62R -
3 Bretella €52200,00| €127.500,00| €1.800,00| €181.500,00| €39.93000| €221.430,00| €179.700,00
Collegamento
A22 - SP.
62R VAR
SP4-SP5
-SP43-
4 SP.a4- €60.900,00| €132.000,00| €2.100,00| €195.000,00| €4290000| €237.900,00| € 192.900,00
S.P.45-
S.P.46
SP38-
SP.39-
5 | SP110- €4350000| €8850000| €1.500,00| €133.500,00| €29.37000| €162.870,00| € 132.000,00
SPA11 -
S.P.112
SP39-
6 | SP112- €34.80000| €48.000,00| €1.20000| €84.000,00| €1848000| €102.480,00| €82.800,00
S.P.358R
SP42-
7 SP.81- €34.80000| €7350000| €1.200,00| €109.500,00| €24.09000| €133.590,00| € 108.300,00
SP.63R
8 g'ﬁgé €3450000| €5580000| €1.20000| €91.500,00| €20.13000| €111.630,00| €90.300,00
SPA40-
9 S.P.65- €34.80000| €67.50000| €1.200,00| €103.500,00| €2277000| €126.270,00| € 102.300,00
SP.63R
10 SS"TD'?’fB' €25500,00| €47.100,00| €90000| €7350000| €16.17000| €89.670,00| € 72.600,00
11 33"73'1627' €25500,00| €38100,00| €90000| €6450000| €1419000| €78.690,00| € 63.600,00
12 %%2228' €17.100,00| €36.30000| €600,00| €54.000,00| €11.88000| €65880,00| €53.400,00
13 SS'F;;4974' €17.100,00| €36.300,00| €600,00| €54.000,00| €11.880,00| €65880,00| €53.400,00
SP12-
14 | spo22- €25.80000| €4530000| €900,00| €72.000,00| €1584000| €87.840,00| €71.100,00
S.P.53
15 38'73'5732' €16.800,00| €30600,00| €60000| €4800000| €1056000| €58.560,00| € 47.400,00
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16 o €16.800,00| €23100,00| €600,00| €40.500,00| €8910,00| €49.410,00| €39.900,00
17 SS'F;;2235' €16.800,00| €2460000| €600,00| €42.000,00| €924000| €51.240,00| €41.400,00
18 SS,':P;%;{ €17.100,00| €18300,00| €60000| €36.00000| €7.92000| €43.920,00| €35.400,00
SP7-
19 g'ﬁ'gé ; €34.800,00| €64.500,00| €1.200,00| €100.500,00| €22.110,00| €122.610,00| €99.300,00
S.P.467R
20 Ss'%sfge_ €26100,00| €45000,00| €90000| €7200000| €1584000| €87.840,00 €71.100,00
SP49-
S.P.50 -
21 S.P.85- €25.800,00| €43.80000| €900,00| €70.500,00| €1551000| €86.010,00| €69.600,00
SP104 -
S.P.105
22 | SP.468R €16.80000| €8100,00| €600,00| €2550000] €561000| €31.110,00| € 24.900,00
23 3'2'5‘6375 “ | €3060000| €2955000| €900,00| €61.050,00| €13.43100| €74.481,00| €60.150,00
SP.37-SP.
24 |21-SP.23-| €39.90000| €5880000| €900,00| €99.600,00| €21.912,00| €121.512,00| € 98.700,00
S.P.109
25 SP.7 €15.600,00| €2445000| €300,00| €40350,00] €8877,00| €49.227,00| €40.050,00
SP.107-
26 | SP.64-SP.| €48.00000| €133.20000| €1.200,00| €182.400,00| €40.128,00| €222.528,00| €181.200,00
7.8.p. 27
27 SP.76 €15.000,00| €47.10000| €30000| €62400,00| €13.72800| €76.128,00| €62.100,00
28 | ST L-SE | €3750000 €130.50000( €900,00| €168.900,00| €37.158,00| €206.058,00| € 168.000,00
SP.54-SP.
29 | 73-Sp.78-| €3060000| €114.45000| €900,00| €145.950,00| €32.109,00| €178.059,00| € 145.050,00
S.P. 11
30 SP. 11 €14.40000| €3270000| €30000| €4740000| €1042800| €57.828,00| €47.100,00
31 |SF %3 5P| €3090000| €110.700,00( €90000| €151.500,00| €33.330,00| €184.830,00| € 150.600,00
32 SP.79 €22.80000| €5175000| €600,00| €75150,00| €1653300| €91.683,00| €74.550,00
SP.12-SP.
22- SP.
33 513R — €24.00000| €4005000| €600,00| €64650,00| €1422300| €78.873,00| €64.050,00
Variante S.
POLO
34 | SP %2 SP.l €2280000| €12270000| €600,00| €146.10000| €32.142,00| €178.242,00| € 145.500,00
35 | SP ]g?; SP.1 €2370000| €9120000| €60000| €11550000| €2541000| €140.910,00| €114.900,00
36 SP. 15 €32.100,00| €146.700,00| €900,00| €179.700,00| €39.534.00| €219.234,00| € 178.800,00
37 SP. 18 €2250000| €4140000| €600,00| €6450000| €1419000| €78.690,00| € 63.900,00
38 SP. 18 €15.600,00| €37.95000| €300,00| €53850,00| €11847,00] €65697,00| €53.550,00
39 SP. 91 €2130000| €4080000| €60000| €62700,00| €13.79400| €76.494,00| €62.100,00
40 S'FF,’r'aLZr'eﬁ? €165.000,00| €6.000,00| €600,00| €171.600,00| €37.752,00| €209.352,00| € 171.000,00
41 S";' ;%%R " | €56.10000| €89.250,00| €1.500,00| €146.850,00| €32.307,00| €179.157,00| € 145.350,00
42 |SP gg “SPl €2400000| €7545000| €600,00| €100.050,00| €22.011,00| €122.061,00| € 99.450,00
43 | SP ?9' SP 1 €3240000| €101.850,00| €900,00| €135150,00| €29.733,00| €164.883,00| € 134.250,00
SP.108-
44 | sP.26- €2220000| €7470000| €600,00| €97.500,00| €21450,00| €118.950,00| € 96.900,00
Var. P. Rosso
45 |SP 58 -SSP €2400000| €6570000| €600,00| €90.300,00| €19.866,00| €110.166,00| € 89.700,00
46 S.P. 59 €21300,00| €4530000| €600,00| €67.200,00] €14.78400| €81.984,00| € 66.600,00
47 2'1P_' g ;Dsé% €24000,00| €90750,00| €60000| €115.350,00| €25377,00| €140.727,00| €114.750,00
48 SP.8 €22.800,00| €60150,00| €600,00] €83550,00] €18.381,00] €101.931,00| €82.950,00
49 | SP gg' SP. 1 €2220000| €6750000| €600,00| €90300,00| €19.866,00| €110.166,00| € 89.700,00
50 S'Pégfrég'so €52500,00| €150000| €300,00| €5430000| €11.94600| €66.246,00| €54.000,00
51 S";' S%R “ | €3240000| €144.600,00| €900,00| €177.900,00| €39.138,00| €217.038,00| €177.000,00




Totali € 1.602.300,00 | € 3.276.150,00 | € 42.300,00 | € 4.920.750,00 | € 1.082.565,00 | € 6.003.315,00 | € 4.878.450,00

DURATA DEL SERVIZIO IN APPALTO

Il servizio in appalto ha durata di 3 anni, a decorrere dal 01 OTTOBRE 2022 — 15
MAGGIO 2025

ATTIVITA' LAVORATIVE

Il servizio concerne la spalatura della neve dalle strade provinciali nonché il relativo
sgombero, se reso necessario dal verificarsi di precipitazioni particolarmente copiose, in
modo da consentire nel miglior modo possibile la libera circolazione sia veicolare, sia
pedonale.

Nel caso si formi ghiaccio sulle sedi stradali si dovra prevedere, in via ordinaria, la
sola salatura con mezzi meccanici, in misura adeguata sempre per consentire la
circolazione di veicoli e pedoni.

Indicativamente le principali attivita oggetto dell'appalto sono di seguito elencate:

AREE DI CARICO MATERIALI DIVERSI

MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE

PREDISPOSIZIONE MEZZI (operazione di verifica ed aggancio attrezzature)
CARICAMENTO E SPARGIMENTO MATERIALI DIVERSI (cloruri, inerti o loro
miscele)

5. SGOMBERO NEVE

O

Attivita n.1 AREE DI CARICO MATERIALI DIVERSI
Descrizione attivita:
e circolazione con mezzi d'opera sulle strade provinciali;
e luoghi interessati: aree di proprieta dall'appaltatore e/o0 magazzino provinciale e/o
aree pubbliche preventivamente concordate con i proprietari;
e veicoli/macchine/attrezzature utilizzati;
e autoveicoli, autocarri, pale caricatrici, trattori, motrici, frese,turbine, lame,
spargisale;
e sostanze/preparati utilizzati.

Attivita n.2 MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE
Descrizione attivita:
¢ manutenzione dei mezzi in servizio e delle attrezzature;
e luoghi interessati: aree di proprieta dall'appaltatore e/o magazzino provinciale;
e veicoli/macchine/attrezzature utilizzati;
e autoveicoli, autocarri, pale caricatrici, trattori, motrici, frese,turbine, lame,
spargisale;
e sostanze/preparati utilizzati;
e materiali utilizzati.

Attivita n.3 PREDISPOSIZIONE MEZZI| (operazione di verifica ed aggancio attrezzature)
Descrizione attivita:




e L'attivita prevede la verifica operativa dell'attrezzatura con scelta e aggancio della
lama, vomere , fresa, ecc.. per l'abbinamento con il mezzo d'opera/motrice e
montaggio catene;

luoghi:aree di proprieta dall'appaltatore e/o magazzino provinciale;

impianti tecnologici utilizzati;

veicoli/macchine/attrezzature utilizzati;

autoveicoli, autocarri, pale caricatrici, trattori, motrici, frese, turbine, lame,
spargisale;

e sostanze/preparati utilizzati;

e materiali utilizzati.

Attivita n.4 CARICAMENTO E SPARGIMENTO MATERIALI DIVERSI (cloruri, inerti o loro
miscele)

Descrizione attivita:
e Caricamento delle sostanze e spargimento degli stessi lungo le strade;

e luoghi: tutte le aree esterne di competenza dell'appalto, previo caricamento dei
materiali;

impianti tecnologici utilizzati;

veicoli/macchine/attrezzature utilizzati;

Mezzi d'opera/motrici, trattori, autocarri, cassoni;

sostanze/preparati utilizzati cloruri, inerti o loro miscele;

materiali utilizzati.

Attivita n.5 SGOMBERO NEVE

Descrizione attivita:

e Sgombero neve presso tratti di competenza;

e luoghi: tratti stradali in appalto secondo contratto;

e impianti tecnologici utilizzati;

e veicoli/macchine/attrezzature utilizzati: mezzi d'opera, pale caricatrici, trattori, motrici,
frese, lame, turbine,....;

sostanze/preparati utilizzati;

e materiali utilizzati.

FINALITA’

Il presente D.U.V.R.I. & stato redatto preventivamente alla fase di appalto in

ottemperanza alle disposizioni di legge:

e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e ditta
appaltatrice, indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;

e per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;

e per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

e al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell‘effettuazione dei lavori previsti
nell‘appalto in oggetto;

e per indicare se vi sono eventuali costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui
documenti contrattuali cosi come stabilito dalla richiamata normativa.

AGGIORNAMENTO DEL D.U.V.R.l
I D.U.V.R.I. &€ un documento "dinamico“ in quanto la valutazione dei rischi da

interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie,
quali l'intervento di subappaltatori e lavoratori autonomi, ulteriori prestazioni non previste,
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nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico od organizzativo resesi necessarie in
corso di esecuzione.

PRESCRIZIONI GENERALI PER RIDURRE | RISCHI DI INTERFERENZA

L'impresa appaltatrice del servizio deve preventivamente prendere visione delle
schede tecniche del singolo lotto e del relativo percorso che dovra effettuare per il servizio
di sgombero delle strade provinciali del singolo lotto.

L'impresa che attua il servizio deve, inoltre, essere informata sui nominativi degli
addetti, dipendenti della Provincia, responsabili del servizio in appalto.

I Responsabile del Procedimento ed i Responsabili del Servizio, prima indicati,
devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice, al fine
di evitare il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con le attivita
da compiere e con la presenza degli addetti dell'impresa stessa.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ogni lavoratore dell'impresa
dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le sue generalita e I'indicazione del datore di lavoro.

E' obbligatorio indossare i DPI prescritti ed utilizzarli correttamente.

L‘Appaltatore deve assicurarsi che le attrezzature impiegate dai propri dipendenti
siano idonee ad eseguire le attivita oggetto dell‘appalto e siano mantenute in buono stato
di efficienza, in conformita a quanto stabilito dalle specifiche norme di legge vigenti, con
particolare riferimento agli organi rilevanti ai fini della prevenzione degli incidenti.

E' dovere dell’Appaltatore e suo onere economico in funzione dell‘oggetto specifico
dell‘appalto, attuare le misure di sicurezza, igiene del lavoro e salvaguardia dell'ambiente
prescritte dalle leggi vigenti in materia, istruendo il proprio personale ed esigendo che
questo adotti ogni opportuna e razionale misura per la salvaguardia della sicurezza,
dell'igiene e dell'ambiente.

Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere a basso impatto ambientale,
rispondenti alle normative di legge vigenti in ltalia e nella UE (etichettatura,
biodegradabilita, dosaggi, avvertenze di pericolosita, modalita d‘uso, ecc) in materia di
tutela dell'ambiente.

La rispondenza dei prodotti alle caratteristiche richieste dovra essere attestata con
autodichiarazione dalle ditte concorrenti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALL’INTERFERENZA TRA LE ATTIVITA’ E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla
attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei
rischi dovuti all‘interferenza tra le attivita in sito dell’‘Appaltatore e quelle del Committente,
insieme alle relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

I Committente informa l'impresa Appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro
dove dovra operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.

Elenco dei rischi presenti

Da una prima valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti
nell'ambiente in cui l'impresa Appaltatrice dovra operare, risultano essere i seguenti:
- Investimenti;

- Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;
11



- Scivolamenti, cadute a livello;

- Possibili interferenze con personale della committenza addetto ai medesimi lavori;
- Possibili interferenze con personale volontario addetto ai medesimi lavori;

- Possibili interferenze con personale non addetto ai medesimi lavori;

Misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'appaltatore deve
adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e
protezione:

-  SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: usare scarpe antisdrucciolo, porre attenzione
alla presenza di ghiaccio sulle sedi stradali.

- POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO Al MEDESIMI
LAVORI: porre la massima attenzione, durante le operazioni di salatura, spalatura e
sgombero della neve, alla presenza di persone, attrezzature e mezzi nel raggio di
azione degli automezzi e/o attrezzi impiegati nel servizio.

- POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE (della committenza/volontario)
ADDETTO Al MEDESIMI LAVORI: porre la massima attenzione, durante le operazioni
di salatura, spalatura e sgombero della neve, alla presenza di persone nel raggio di
azione degli automezzi e/o attrezzi impiegati nel servizio.

- INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI: durante le operazioni di
cui sopra, porre la massima attenzione sia alle altre vetture circolanti piuttosto che
parcheggiate a lato delle sedi stradali; oltre eventuali ostacolo nascosti dalla neve. La
velocita degli autocarri impegnati nel servizio dovra essere contenuta e comunque
sempre adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di
presenza di terze persone.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi
in movimento dal C.d.S. in piena efficienza D. LGS. n. 285 del 30.04.1992 e
Regolamento D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

Gli automezzi dovranno essere in regola con I'estensione del libretto di circolazione per
I'attacco di attrezzature (Art.58 comma 2/b del nuovo Codice della Strada).

| mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al
minimo le zona d’ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo,
I’abbagliamento dei veicoli.

L’Appaltatore dovra provvedere inoltre a dotare gli automezzi da impiegare come indicato
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/03/2013 (pubblicato in G.U n°67 del
20/03/2013) e Art. 38 del D.P.R. 16/12/1992 e successive modificazioni, per eseguire il
servizio sulle strade di categoria C ed F.

Esempio: cartello di segnalazione, posizionata nella parte posteriore con supporto di
alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2, che riportera il segnale
‘Passaggio obbligatorio per veicoli operativi” di cui alla figura [1/398 art. 38 del
Regolamento C.d.S..
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Figura |l 398 Art. 38 1y

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI {dim ensioni in ¢centimetri)
Segnale di cui devono essere dotati posteriormente | veicoli operativi, | macchinar ed |
mezzid'opera impiegati per lavor 0 manutenzione stradale fermi od in movimento.
Lafreccia & orientata dal lato dove il veicolo deve essere superato.

(11 Figura cosi modificata dall'art. 234 del DPR. 1691996, n. 610

L’Appaltatore dovra provvedere, qual'ora ne ravvisi la necessita per la sicurezza dei
propri mezzi e della circolazione stradale, al montaggio delle catene da neve con
caratteristiche relative alla zona di spalatura.

- INVESTIMENTO DA MEZZI DI TRASPORTO: non sostare nei pressi di automezzi
anche se fermi e comunque mantenere sempre una posizione tale da essere ben
visibili dall'interno della cabina di guida; prestare attenzione alle distanze di sicurezza
sia dagli organi meccanici in funzione (spargi - sale, benne, frese), sia degli automezzi
in movimento; prestare attenzione alla presenza degli altri operatori al lavoro nei pressi
e/o spazi di manovra ristretti.

INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI INTERFERENZA

Nei periodi dove risultano presenti contemporaneamente dipendenti della Provincia di
Reggio Emilia (ed eventualmente i volontari) e/o terze persone e i dipendenti della ditta
appaltatrice si verificheranno delle condizioni di interferenza lavorativa ed occorrera
attuare idonee misure per ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
presenti.

In particolare di seguito sono indicate le procedure generali per la gestione delle
attivita contemporanee tra i dipendenti della Provincia (ed eventuali volontari) ed i
dipendenti della ditta appaltatrice:

Sito: TUTTI | SITI

RISCHI PRECAUZIONI
LAVORAZIONE |  POSSIBILI CAUSE DI TRASMESSI FOQTIATEPER LA
INTERFERENZA ALL'AMBIENTE ATTIVITA'
SRS INTERFERENTI
Presenza di operai badilanti | Caduta a livello Eseguire le lavorazioni
Spalatura e in prossimita delle Urti / impatti verificando che non vi sia
sgpombero eve | Macchine operatrici presenza di personale a
dalla viabilita Presenza di personale della | Caduta a livello terra in prossimita delle
Provincia e/o volontario in | Urti / impatti aree di transito degli
prossimita delle macchine automezzi in movimento
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operatrici
Presenza di operai Scivolamento e
badilanti, personale della cadute a livello . -
. o : Esequire le lavorazioni ad
Spargimento Provincia e/o volontario, .
; una distanza tale da poter
sale marino e/o terze persone : .
= : — evitare possibili
salgemma Utilizzo di prodotti chimici Contatto con ;
. interferenze
sostanze chimiche
aggressive

Matrice del rischio

Righe D = danno dell'evento
Colonne P = probabilita dell'evento
P1 P2 P3
D1 1.1 1.2 1.3
D2 2.1 2.2 2.3
D3 3.1 3.2 3.3
Priorita d'intervento:
1.1
1.2 BASSO RISCHIO (B)
2.1
1.3
2.2 MEDIO RISCHIO (M)
3.1
2.3
3.2 ALTO RISCHIO (A)
3.3

La scala delle priorita ha il seguente significato:

1.1-1.2-2.1 = da programmare nel tempo.
Interventi da programmare per un miglioramento continuo della sicurezza negli
ambienti di lavoro.

1.3-2.2-3.1 = Abreve termine.
Intervento da attuare in breve tempo.

2.3 - 3.2 - 3.3 = Immediato.
Intervento da attuare con immediatezza per eliminare possibili rischi che abbiano
particolare importanza.

In base a quanto descritto, analizzato e valutato nel presente documento il rischio da
interferenze lavorative tra il Committente a I'Appaltatore, a seguito delle precauzioni da
adottare per eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi (rischio residuo), viene classificato
di livello MEDIO in quanto:

la probabilita (P) che accada un'interferenza & bassa ma il danno (D) che potrebbe
verificarsi in caso di interferenza potrebbe essere alto quindi si pud considerare un rischio
medio.

Tale rischio residuo da interferenza deve essere monitorato costantemente
attraverso comunicazioni dei Sorveglianti stradali e/o comunicazioni dell'Appaltatore ed
eventualmente con riunioni di coordinamento tra la stazione appaltante - Committente e
I'Appaltatore.
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MISURE DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE

Nell'ambito della cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi
nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all'Appaltatore si richiede di
osservare le seguenti misure di prevenzione aventi carattere generale di
raccomandazione:

1. Operare esclusivamente nelle aree che sono oggetto dell'appalto;

2. Rispettare le norme del capitolato, di circolazione stradale sulla pubblica viabilita e
quelle del presente documento;

3. E' fatto divieto di utilizzare attrezzature od opere provvisionali di proprieta del
Committente. Eventuali impieghi, a carattere assolutamente eccezionale, dovranno
essere di volta in volta espressamente autorizzati;

4. Rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e prescrizioni che eventualmente dara il
Responsabile del Servizio per coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi;

5. Rispettare, nello svolgimento dell'attivita oggetto dell'appalto, le prescrizioni di
sicurezza ed attuare le misure di protezione dai rischi specifici delle attivita lavorative;

6. Adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai
pericoli presenti nelle aree di lavoro:

- osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;

- osservare e far osservare, rispettare e far rispettare, le norme e le informazioni
impartite dagli uffici tecnici della Provincia, dal Capitolato e dal presente DUVRI;

- utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a disposizione dei lavoratori;

- non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altre persone;

- segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai
due punti precedenti, nonché eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di emergenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilita, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli,
dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

7. Richiedere l'autorizzazione preventiva in caso di impiego di sostanze pericolose e/o
infiammabili, indispensabile per la conduzione dell'appalto, specificando la natura, il
tipo, la quantita e le ragioni inderogabili alluso. E' fatto assoluto divieto di creare
deposito di tali sostanze nell'ambito di proprieta facenti capo alla Stazione Appaltante.

Si precisa comunque che é fatto divieto di utilizzare automezzi che non siano
debitamente revisionati, omologati ed assicurati e la cui dotazione di
attrezzature, necessarie per lo svolgimento del servizio, non sia in perfetta
efficienza ed a norma di legge. Altresi é vietato I'uso di presidi provvisionali,
macchinari per la rimozione della neve, utensileria in genere, prodotti per lo
sghiacciamento, che siano sprovvisti di certificazioni - autorizzazioni e
quant‘altro previsto dalla normativa, che ne attesti l'idoneita all'uso.

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

I Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Coordinamento possono
interrompere le attivita, ovvero l'incaricato della Ditta appaltatrice per il coordinamento del
servizio affidato, dietro autorizzazione dei precedenti, qualora ritenessero che le
medesime attivita, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero piu da
considerarsi sicure, pu0 interrompere il servizio in appalto.
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In caso di inosservanza delle norme vigenti in materia di salute, sicurezza ed igiene

del lavoro od in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Responsabile del
Procedimento, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Responsabile del
Servizio, ovvero lincaricato della Ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio
affidato, dietro autorizzazione dei precedenti, possono ordinare la sospensione delle
attivita, disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto delle
disposizioni normative e siano ripristinate idonee condizioni di salute, sicurezza ed igiene
del lavoro.

10.

11.

OBBLIGHI E DIVIETI

Tutto il personale impiegato dovra indossare obbligatoriamente gli indumenti
ad alta visibilita previsti per i lavori su strada;

Tutto il personale dovra esporre la tessera di riconoscimento corredata di
fotografia contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro;

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere sottoposti alla manutenzione, secondo
le modalita e prescrizioni contenute nei libretti d'uso e di manutenzione per garantire
la perfetta efficienza e funzionalita;

Tutti i mezzi dovranno avere a bordo idoneo estintore opportunamente revisionato;
Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in
movimento dal C.d.S. in piena efficienza D. LGS. n. 285 del 30.04.1992 e
Regolamento D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

Gli automezzi dovranno essere in regola con I'estensione del libretto di circolazione
per I'attacco di attrezzature (Art.58 comma 2/b del nuovo Codice della Strada).
L’Appaltatore dovra provvedere, qual'ora ne ravvisi la necessita per la sicurezza dei
propri mezzi e della circolazione stradale, al montaggio delle catene da neve con
caratteristiche conformi alla zona di spalatura.

| mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al
minimo le zona d’ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel
contempo, I’abbagliamento dei veicoli.

L’Appaltatore dovra provvedere inoltre a dotare gli automezzi da impiegare della
seguente targa di segnalazione: nella parte posteriore dovra essere applicato un
cartello con supporto di alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di
Classe 2, che riportera il segnale “Passaggio obbligatorio per veicoli operativi” di cui
alla figura 11/398 art. 38 del Regolamento C.d.S..

Tutto il personale addetto alle operazioni previste in appalto dovra essere
informato e formato sia sui rischi dell'attivita che andra ad eseguire che sui
libretti d'uso delle macchine e delle attrezzature in dotazione;

E' vietato I'uso di bevande alcooliche durante I'attivita lavorativa;

E' indispensabile per I'Appaltatore provvedere a mettere a disposizione del
Committente un recapito telefonico presso il quale dovra essere reperibile
permanentemente, nelle ore diurne e notturne, feriali e festive, personale idoneo a
ricevere le disposizioni dei tecnici

della Provincia e ad impartire ordini per il corretto e tempestivo espletamento del
servizio a suo carico;

L'Appaltatore dovra iniziare il servizio in appalto entro 20 minuti dalle comunicazioni
telefoniche o scritte.

Tutti i mezzi utilizzati per il servizio di spalatura, con ingombro superiore ai 2,55 mt,
durante i trasferimenti a lama alzata, dovranno avere l'apposita autorizzazione
rilasciata dall’ufficio provinciale competente.
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VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

| costi della sicurezza sono quelli necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze
nelle attivita da svolgere e vanno tenuti distinti dallimporto a base d‘asta, in quanto non
sono soggetti a ribasso.

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori per
tutta la durata delle attivita previste nell'appalto e congrui rispetto all‘entita ed alle
caratteristiche del servizio appaltato, sono riferiti alle spese previste per garantire la
sicurezza del personale dell‘appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria
e gli apprestamenti delle misure di prevenzione e protezione, nonché per garantire la
sicurezza dai rischi interferenziali che possono originarsi durante lo svolgimento delle
attivita oggetto dell'appalto, come & il caso di utilizzo di specifica segnaletica e
cartellonistica.

In fase di valutazione preventiva i costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza
occorrenti all‘eliminazione dei rischi specifici da interferenza (definiti costi della sicurezza
per rischi da interferenza), fermi restando i costi della sicurezza per I‘esercizio delle attivita
svolte direttamente dallimpresa, sono individuati nelle tabella sotto riportata.

IMPORTO IMPORTO IMPORTO
I'STAGIONE | ZSTAGIONE | 3 STAGIoNE | "PORTOSICUREZZA

APP. . .STRADE . 2022/2023 , 2023/2024 , 2024/2025, SOGGETTA A RIBASSO

N° (Tratti riportati nelle schede tecniche) STRALCIO 1° e 2° STRALCIO 1° e 2° STRALCIO 1° e 2° D'ASTA

NON SOGGE'TTA A | NON SOGGE'TTA A NON SOGGEITTA A (Iva Esclusa)
RIBASSO D'ASTA RIBASSO D'ASTA RIBASSO D'ASTA
(Ilva Esclusa) (Ilva Esclusa) (Iva Esclusa)
1 | SPISBR-SPITIS Die Viadana - € 400,00 € 400,00 € 400,00 €1.200,00
2 S.P.41-S.P.62R - S.P.62R Var - € 400,00 € 400,00 € 400,00 €1.200,00
Bretella Porto
SP.2-SP.35-SP.84-S.P.62R -
3 Bretella Collegamento A22 - S.P. € 600,00 € 600,00 € 600,00 €1.800,00
62R VAR
4 P4 -SF0 ST s SPat- € 700,00 € 700,00 €700,00 €2.100,00
5 |SP38-SP33-SPI0-SPIN- € 500,00 € 500,00 € 500,00 €1.500,00
6 S.P.39-S.P112-S.P.358R € 400,00 € 400,00 € 400,00 €1.200,00
7 SP.42-SP81-SP.63R € 400,00 € 400,00 €400,00 €1.200,00
8 SP3-SP.68 € 400,00 € 400,00 €400,00 €1.200,00
9 S.P.40-S.P.65-SP.63R € 400,00 € 400,00 €400,00 €1.200,00
10 S.P.30-S.P48 €300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
1 SP.12-S.P67 €300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
12 SP.22-SP28 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
13 S.P.47-S.P.94 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €600,00
14 SP12-SP22-SP53 €300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
15 SP.53-SP72 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
16 S.P.28-S.P62 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
17 SP.23-S.P25 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
18 S.P.87-S.P467R € 200,00 € 200,00 € 200,00 €600,00
19 | SP.7-SP52-SP.66-SP467R € 400,00 € 400,00 €400,00 €1.200,00
20 S.P.51-S.P66 €300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
21 | SP49-SP.50-SP.85-5.P.104- € 300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
S.P.105

22 S.P.468R € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
23 S.P. 467TR-S.P. 37 € 300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
24 | SP.37-SP.21-SP.23-SP.109 € 300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
25 SP.7 €100,00 €100,00 €100,00 €300,00
26 | SP.107-SP.64-SP.7-SP.27 € 400,00 € 400,00 €400,00 €1.200,00
27 SP.76 €100,00 €100,00 €100,00 €300,00
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28 S.P.7-SP.36-SP.98 € 300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
29 | SP.54-SP.73-SP.78-S.P. 11 € 300,00 €300,00 €300,00 €900,00
30 SP. 11 €100,00 €100,00 €100,00 €300,00
31 SP.63-SP.74-SP.89 €300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
32 SP.79 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €600,00
33 | S.P.12-S.P.22-SP.513R-Var. S.Polo € 200,00 € 200,00 € 200,00 €600,00
34 SP.57-SP. 102 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
35 SP.15-S.P. 103 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
36 SP. 15 €300,00 €300,00 €300,00 €900,00
37 SP. 18 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €600,00
38 SP. 18 €100,00 €100,00 €100,00 €300,00
39 S.P. 91 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
40 S.P. 18 - P.so Pradarena € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
41 S.P. 486R- S.P.33 € 500,00 € 500,00 €500,00 €1.500,00
42 SP.90-SP.8 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €600,00
43 SP.9-SP.19 €300,00 € 300,00 €300,00 €900,00
44 S.P. 108 - S'FF{’C') 32560_ Var. Ponte € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
45 SP.59-SP.9 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €600,00
46 S.P. 59 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
47 SP.9-SP.61-SP.9% € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
48 SP.8 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00
49 SP.9-SP.99 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €600,00
50 S.P. 58 - P.so Cerreto €100,00 €100,00 €100,00 €300,00
51 S.P.513R-S.P.10 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 900,00

Totali € 14.100,00 € 14.100,00 €14.100,00 € 42.300,00

CONCLUSIONI

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento tra

Committente ed Appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze nell‘appalto che ha
per oggetto tutte quelle attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e sicurezza
il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio sul piano viabile,
in galleria e lungo le pertinenze stradali, per un periodo complessivo di quattro stagioni
invernali.

Si rammenta ancora che e importante verificare I'eventuale necessita di apportare

modifiche al documento medesimo in fase di esecuzione del servizio in appalto, se
dovesse riscontrarsi tale esigenza per qualsiasi
dell'organizzazione.

variazione delle attivita o
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