

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 606 DEL 08/07/2022**

**OGGETTO**

PROCEDURA NEGOZIATA PER I "LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL TORRENTE SECCHIELLO SULLA SP 19 AL KM 13+100 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

## Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i provvedimenti n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio n. 449 del 20 maggio 2022, è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viario del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in Comune di Villa Minozzo. CIG: 23959964C – CUP: C27H18002470001 e C27H18002480001, dell'importo a base d'asta di € 572.000,00 di cui 498.009,81 per lavori, comprensivi di € 201.475,01 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 73.990,19 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso per un quadro economico dell'intervento pari ad € 800.000,00;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti Donatella Oliva:

- fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata in data 28 giugno 2022 e 5 luglio 2022;
- trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nella data predetta, dal quale risulta che Il Rup, ing. Giuseppe Tummino, formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa PRO.GEST.CO. Srl.u, con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 – 84025 Eboli (SA), quale offerente il ribasso percentuale del 8,75%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;
- dichiara che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto”;

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG8 e R11G1OG1;

Rilevato che:

l'intervento in parola è finanziato all'interno della spesa complessiva di € 800.000,00, di cui al quadro economico, alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2022, codice V livello 2020109012, esigibilità

2022, finanziata con fondi ministeriali di cui al D.M. 49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, relativo alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 03511.19.RE e 03513.19.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero – Registro Ufficiale n. 3155 dell'8/03/2019, di cui € 450.000,00 nell'anno 2021 e € 350.000,00 nell'anno 2022;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

## DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata in premessa indicata;

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico PRO.GEST.CO. Srl.u, con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 – 84025 Eboli (SA) C.F./P.IVA 05390280658, quale offerente il ribasso percentuale del 8,75%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

di dare atto che:

l'intervento in parola è finanziato all'interno della spesa complessiva di € 800.000,00, di cui al quadro economico, alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2022, codice V livello 2020109012, esigibilità 2022, finanziata con fondi ministeriali di cui al D.M. 49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, relativo alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 03511.19.RE e 03513.19.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero – Registro Ufficiale n. 3155 dell'8/03/2019, di cui € 450.000,00 nell'anno 2021 e € 350.000,00 nell'anno 2022;

la somma complessiva di 644.677,44 (IVA compresa), verrà impegnata nel seguente modo:

- quanto a € 362.631,06 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2022, impegno 799/2022, di cui ai fondi ministeriali di cui al D.M. 49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”;
- quanto a € 282.046,38 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2022, impegno 880/2022, di cui ai fondi ministeriali di cui al D.M. 49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Giuseppe Tummino, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Reggio Emilia, lì 08/07/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il  
PNRR e gli Investimenti  
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
senza previa pubblicazione di un bando di gara,  
indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b), della L. 120/2020, modificata dall'art. 51,  
comma 1 lett. a), sub 2.2 della L. 108/2021,

==°==

**PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)**

==°==

Oggi giorno 28 giugno dell'anno duemilaventidue viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di "ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viario del ponte sul torrente Secchiello sulla SP 19 al Km 13+ 100 in comune di Villa Minozzo": CIG: 923959964C – CUP:C27H18002470001 e C27H18002480001, dell'importo a base d'asta di € 572.000,00 (IVA esclusa), di cui € 498.009,81 per lavori, comprensivi di € 201.475,01 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 73.990,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'intervento è finanziato con fondi ministeriali (DM 49/2018).

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Tummino procede alla creazione del Seggio di gara su SATER, composto dal predetto RUP e dai dipendenti in qualità di testimoni: Carla Micheloni e Donatella Oliva, la quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante.

Successivamente, alle ore 9,09, il Responsabile del Procedimento procede con l'apertura della seduta virtuale su SATER ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento riepiloga i seguenti punti:

l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata, ex art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 10 e 15 sorteggiati nell'elenco delle imprese adottato dalla Provincia, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 120/2020, purché siano ammesse almeno 5 offerte;

l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Cat.	Importo in Euro
-------------	------	-----------------

<b>Strade e relative opere complementari</b>	OG3 II	€ 572.000,00
--	--------	--------------

con lettera prot. 15069/37/2021 del 07/06/2022, inviata tramite piattaforma SATER, sono stati invitati i seguenti Operatori Economici a presentare offerta:

Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
VE.I.CO.PAL. S.R.L.	01760800340
CAVIN GROUP SRL	05756870654
DIEMME COSTRUZIONI SRL	04423920612
FALCO PRIMO SRL	01540560636
LIANZA S.R.L. Unipersonale	01822940761
G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.	01594100347
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	00916510365
PATELLA SRL	01961670674
PRO.GEST.CO. S.R.L. U	05390280658
ETS – ECO TECNOLOGIE STRADALI SRL	01413200336
MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A.	00351390398
CADEL SCARL	09755741213
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	03530851207
CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	01846550992
COGE RENOVATIO SRL	02905710345

nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le h. 12,00 del giorno 27/06/2022;

Il Responsabile del Procedimento fa presente che entro il termine predetto sono state collocate su SATER n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
PRO.GEST.CO. S.R.L. U	05390280658
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	00916510365

I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento inizia la valutazione amministrativa, procedendo all'apertura delle buste amministrative degli operatori economici partecipanti, alla verifica dei requisiti amministrativi, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS, constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, propone l'ammissione delle imprese predette.

Si procede quindi all'apertura delle offerte economiche tenuto conto che, vista la presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5, non verrà attivata l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dall'art. 97, comma 2 o 2 bis, del Codice.

I ribassi presentati dalle imprese sono i seguenti:

Operatore Economico	Ribasso
PRO.GEST.CO. S.R.L. U	8,75%
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	4,89%

Il Responsabile del Procedimento ritiene di procedere, con la richiesta del dettaglio riguardante la determinazione del costo della manodopera indicato in sede di offerta, all'operatore economico PRO.GEST.CO srl.u, risultato primo in graduatoria non allegato all'offerta economica.

Si provvederà a fissare un'altra seduta di gara per esporre l'esito della valutazione delle specificazioni richieste e la proposta di aggiudicazione.

Alle ore 9,55 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave,



presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.

==°==

Il Responsabile del Procedimento

f.to Giuseppe Tummino

I Testimoni

f.to Carla Micheloni

f.to Donatella Oliva

Segretario verbalizzante

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
senza previa pubblicazione di un bando di gara,  
indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b), della L. 120/2020, modificata dall'art. 51,  
comma 1 lett. a), sub 2.2 della L. 108/2021,

==°==

**SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)**

==°==

Oggi, giorno 5 luglio dell'anno duemilaventidue viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di “ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viario del ponte sul torrente Secchiello sulla SP 19 al Km 13+ 100 in comune di Villa Minozzo”: CIG: 923959964C – CUP:C27H18002470001 e C27H18002480001, dell'importo a base d'asta di € 572.000,00 (IVA esclusa), di cui € 498.009,81 per lavori, comprensivi di € 201.475,01 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 73.990,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento, alle ore 9,18 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici partecipanti e, unitamente alla dipendente provinciale Carla Micheloni e Donatella Oliva, la quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, fa presente che:

- come stabilito nel corso della precedente seduta, si è proceduto con la richiesta di specificazioni, in quanto non allegate all'offerta economica, riguardo ai costi della manodopera indicati in sede di offerta, dall'operatore economico risultato primo in graduatoria (PRO.GEST.CO. srl.u) ed è stata pertanto inserita all'interno della piattaforma SATER una comunicazione, inviata a tutti gli operatori economici partecipanti, in merito a tale decisione;

- il suddetto operatore economico ha inviato entro i termini stabiliti, una comunicazione con le specifiche necessarie al fine di poter procedere con la valutazione del costo della manodopera

Il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in quanto il costo della manodopera è in linea con quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del Codice;

Il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Tummino, formula pertanto la proposta di aggiudicazione per i lavori di “ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viario del ponte sul torrente Secchiello sulla SP 19 al Km

13+ 100 in comune di Villa Minozzo”: CIG: 923959964C – CUP:C27H18002470001 e C27H18002480001– all'operatore economico PRO.GEST.CO srl.u, con sede legale in Via Luigi Sturzo, 13, 84025 Eboli (SA), quale offerente il ribasso percentuale del 8,75%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge.

Successivamente il Responsabile del Procedimento:

- dispone di trasmettere tutta la documentazione e gli atti della presente gara all'U.O. Appalti e Contratti, per i successivi adempimenti, ivi inclusa la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue:

*opere di demolizione, opere stradali strutturali, opere stradali finitura non oltre il 50% dell'importo dell'appalto.*

Alle ore 9,33 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di SATER, la “chat” e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. Medesima.

==°==

Il Responsabile del Procedimento

f.to Giuseppe Tummino

I Testimoni

f.to Carla Micheloni

f.to Donatella Oliva

Segretario verbalizzante

**SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI  
U.O. APPALTI E CONTRATTI**

**Oggetto:** procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori di ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viabile del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in Comune di Villa Minozzo". CIG: 923959964C – CUP: C27H18002470001 e C27H18002480001.

La Responsabile

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all'oggetto, svolta con procedura negoziata ex art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormale, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 120/2020, per un valore a base d'asta di di € 572.000,00 di cui € 498.009,81 per lavori, (comprensivi di € 201.475,01 per costo della manodopera) soggetto a ribasso ed € 73.990,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data 28 giugno 2022 e 5 luglio 2022, dal quale risulta, che Il Rup, ing. Giuseppe Tummino, formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa PRO.GEST.CO srl.u con sede in Via Luigi Sturzo 13 – 84025 Eboli (SA), quale offerente il ribasso percentuale del 8,75%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico suddetto, per gli importi suindicati;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto.

La Responsabile  
dell'U.O. Appalti e Contratti  
f.to Donatella Oliva

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 606 del 08/07/2022.

Reggio Emilia, li 08/07/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO