
ACQUISTO 
SALE 
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MANO 
D'OPERA
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SALATURA

1 S.P.358 R - S.P.111 - P.te Viadana - 
S.P.20 - S.P.1

105.000,00 € € 34.800,00 1.200,00 € € 10.684,58 € 59.515,42 18,54% 19.464,16 € € 269.500,00

2 S.P.41 - S.P.62R - S.P.62R Var - 
Bretella Porto 112.500,00 € € 34.800,00 1.200,00 € € 11.797,38 € 65.902,62 19,16% 21.553,06 € € 288.750,00

3
S.P. 2 - S.P. 35 - S.P. 84 - S.P. 62R - 

Bretella Collegamento A22 - S.P. 
62R VAR 181.500,00 € € 52.200,00 1.800,00 € € 19.565,66 € 109.734,34 19,65% 35.663,66 € € 465.850,00

4 S.P.4 - S.P.5 - S.P.43 - S.P.44 - 
S.P.45 - S.P.46 195.000,00 € € 60.900,00 2.100,00 € € 20.439,70 € 113.660,30 19,01% 37.072,00 € € 500.500,00

5 S.P.38 - S.P.39 - S.P.110 - S.P.111 - 
S.P.112 133.500,00 € € 43.500,00 1.500,00 € € 13.562,51 € 76.437,49 18,80% 25.093,11 € € 342.650,00

6 S.P.39 - S.P.112 - S.P.358R 84.000,00 € € 34.800,00 1.200,00 € € 7.218,27 € 41.981,73 16,35% 13.729,87 € € 215.600,00

7 S.P.42 - S.P.81 - S.P.63R 109.500,00 € € 34.800,00 1.200,00 € € 11.307,07 € 63.392,93 18,93% 20.732,28 € € 281.050,00

8 S.P.3 - S.P.68 91.500,00 € € 34.500,00 1.200,00 € € 8.582,63 € 48.417,37 17,44% 15.960,08 € € 234.850,00

9 S.P.40 - S.P.65 - S.P.63R 103.500,00 € € 34.800,00 1.200,00 € € 10.450,08 € 58.249,92 18,41% 19.050,29 € € 265.650,00

10 S.P.30 - S.P.48 73.500,00 € € 25.500,00 900,00 € € 7.273,70 € 40.726,30 18,35% 13.488,97 € € 188.650,00

11 S.P.12 - S.P.67 64.500,00 € € 25.500,00 900,00 € € 5.832,60 € 33.167,40 17,03% 10.985,38 € € 165.550,00

12 S.P.22 - S.P.28 54.000,00 € € 17.100,00 600,00 € € 5.529,89 € 31.370,11 19,18% 10.357,12 € € 138.600,00

13 S.P.47 - S.P.94 54.000,00 € € 17.100,00 600,00 € € 5.529,89 € 31.370,11 17,98% 9.709,80 € € 138.600,00

14 S.P.12 - S.P.22 - S.P.53 72.000,00 € € 25.800,00 900,00 € € 6.800,44 € 39.399,56 17,97% 12.939,64 € € 184.800,00

15 S.P.53 - S.P.72 48.000,00 € € 16.800,00 600,00 € € 4.532,21 € 26.667,79 18,34% 8.804,60 € € 123.200,00

16 S.P.28 - S.P.62 40.500,00 € € 16.800,00 600,00 € € 3.398,09 € 20.301,91 17,26% 6.991,39 € € 103.950,00

IL RESPONSABILE U.O. IL RESPONSABILE U.O. I COLLABORATORI 17 S.P.23 - S.P.25 42.000,00 € € 16.800,00 600,00 € € 3.777,55 € 21.422,45 16,58% 6.962,30 € € 107.800,00

MANUTENZIONE STRADE NORD MANUTENZIONE STRADE SUD 18 S.P.87 - S.P.467R 36.000,00 € € 17.100,00 600,00 € € 2.622,11 € 16.277,89 15,57% 5.605,63 € € 92.400,00

(Geom. Alberto Marastoni) (Geom. Roberta Guglielmi) (Geom. Stefano Bigi) 19 S.P.7 - S.P.52 - S.P.66 - S.P.467R 100.500,00 € € 34.800,00 1.200,00 € € 9.797,75 € 55.902,25 18,19% 18.282,50 € € 257.950,00

(Geom. Fabrizio Vezzosi) 20 S.P.51 - S.P.66 72.000,00 € € 26.100,00 900,00 € € 6.915,56 € 38.984,44 17,60% 12.669,94 € € 184.800,00

21 S.P.49 - S.P.50 - S.P.85 - S.P.104 - 
S.P.105 70.500,00 € € 25.800,00 900,00 € € 6.600,05 € 38.099,95 17,90% 12.619,09 € € 180.950,00

22 S.P.468R 25.500,00 € € 16.800,00 600,00 € € 1.159,70 € 7.540,30 10,18% 2.596,66 € € 65.450,00

23 S.P. 467R - S.P. 37 61.050,00 € € 30.600,00 900,00 € € 2.850,00 € 27.600,00 14,48% 8.841,07 € € 156.695,00

24 S.P. 37 - S.P. 21 - S.P. 23 - S.P.109 99.600,00 € € 39.900,00 900,00 € € 5.200,00 € 54.500,00 15,57% 15.507,52 € € 255.640,00

25 S.P. 7 40.350,00 € € 15.600,00 300,00 € € 3.050,00 € 21.700,00 15,41% 6.217,08 € € 103.565,00

26 S.P. 107 - S.P. 64 - S.P. 7 -        S.P. 
27 182.400,00 € € 48.000,00 1.200,00 € € 17.300,00 € 117.100,00 17,96% 32.767,00 € € 468.160,00

27 S.P. 76 62.400,00 € € 15.000,00 300,00 € € 2.850,00 € 44.550,00 21,09% 13.162,50 € € 160.160,00

28 S.P. 7 - S.P. 36 - S.P. 98 168.900,00 € € 37.500,00 900,00 € € 8.550,00 € 122.850,00 21,47% 36.255,39 € € 433.510,00

29 S.P. 54 - S.P. 73 - S.P. 78 -          
S.P. 11 145.950,00 € € 30.600,00 900,00 € € 11.050,00 € 104.300,00 21,61% 31.532,56 € € 374.605,00

30 S.P. 11 47.400,00 € € 14.400,00 300,00 € € 5.550,00 € 27.450,00 19,12% 9.062,86 € € 121.660,00

31 S.P. 63 - S.P. 74 - S.P. 89 151.500,00 € € 39.900,00 900,00 € € 7.950,00 € 103.650,00 19,59% 29.679,52 € € 388.850,00

32 S.P. 79 75.150,00 € € 22.800,00 600,00 € € 13.700,00 € 38.650,00 16,89% 12.693,47 € € 192.885,00

Reggio Emilia, lì 33 S.P. 12 - S.P. 22 -  S.P. 513R - 
Variante S. POLO 64.650,00 € € 24.000,00 600,00 € € 8.800,00 € 31.850,00 14,05% 9.083,36 € € 165.935,00

34 S.P. 57 - S.P. 102 146.100,00 € € 22.800,00 600,00 € € 11.750,00 € 111.550,00 22,35% 32.648,78 € € 374.990,00

35 S.P. 15 - S.P. 103 115.500,00 € € 23.700,00 600,00 € € 5.700,00 € 86.100,00 21,46% 24.781,55 € € 296.450,00

36 S.P. 15 179.700,00 € € 32.100,00 900,00 € € 5.700,00 € 141.900,00 22,47% 40.376,47 € € 461.230,00

37 S.P. 18 64.500,00 € € 22.500,00 600,00 € € 7.700,00 € 34.300,00 17,61% 11.360,51 € € 165.550,00

38 S.P. 18 53.850,00 € € 15.600,00 300,00 € € 5.000,00 € 33.250,00 18,94% 10.200,59 € € 138.215,00

39 S.P. 91 62.700,00 € € 21.300,00 600,00 € € 2.550,00 € 38.850,00 20,26% 12.705,66 € € 160.930,00

40 S.P. 18 - P.so Pradarena 171.600,00 € € 165.000,00 600,00 € € 6.000,00 0,00% 0,00 € € 440.440,00

41 S.P. 486R - S.P.33 146.850,00 € € 56.100,00 1.500,00 € € 18.100,00 € 72.650,00 13,77% 20.217,58 € € 376.915,00

42 S.P. 90 - S.P. 8 100.050,00 € € 24.000,00 600,00 € € 2.850,00 € 73.200,00 20,31% 20.318,86 € € 256.795,00

43 S.P. 9 - S.P. 19 135.150,00 € € 32.400,00 900,00 € € 8.150,00 € 94.600,00 19,67% 26.590,27 € € 346.885,00

44 S.P. 108 - S.P. 26 –             Variante 
Ponte Rosso 97.500,00 € € 22.200,00 600,00 € € 7.450,00 € 67.850,00 21,00% 20.473,11 € € 250.250,00

45 S.P. 59 - S.P. 9 90.300,00 € € 24.000,00 600,00 € € 3.000,00 € 63.300,00 19,46% 17.570,82 € € 231.770,00

46 S.P. 59 67.200,00 € € 21.300,00 600,00 € € 5.900,00 € 40.000,00 21,06% 14.149,66 € € 172.480,00

47 S.P. 9 - S.P. 61 - S.P. 96 115.350,00 € € 24.000,00 600,00 € € 5.450,00 € 85.900,00 20,89% 24.101,44 € € 296.065,00

48 S.P. 8 83.550,00 € € 22.800,00 600,00 € € 5.700,00 € 55.050,00 19,28% 16.112,20 € € 214.445,00

49 S.P. 9 - S.P. 99 90.300,00 € € 22.200,00 600,00 € € 14.400,00 € 53.700,00 17,94% 16.203,48 € € 231.770,00

50 S.P. 58 - P.so Cerreto 54.300,00 € € 52.500,00 300,00 € € 1.500,00 0,00% 0,00 € € 139.370,00

51 S.P. 513R - S.P.10 177.900,00 € € 32.400,00 900,00 € € 14.750,00 € 130.750,00 20,36% 36.213,05 € € 456.610,00
SOMMANO € 4.920.750,00 € 1.602.300,00 € 42.300,00 € 401.877,44 € 2.915.672,56 889.157,89 € € 12.629.925,00

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Valerio Bussei)

TABELLA A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE

E

MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

VALORE 
STIMATO 

CONTRATTO
LOTTO N°

IMPORTO 
LAVORI A 

BASE D'ASTA 

IMP. FISSI 
TRIENNALI 

SOGGETTI A 
RIBASSO 

IMP. 
SICUREZZA 
TRIENNALE 

NON 
SOGGETTA A 

RIBASSO

COSTI VARIABILI

STRADE  PROVINCIALI
(Tratti riportati nelle schede 

tecniche)

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO SULLA RETE 
STRADALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER GLI 

ANNI 2022-2025 


