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0 – QUADRO ECONOMICO 
1 – RELAZIONE   TECNICA  DI PROGETTO   
2 . RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI 
3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI SICUREZZA 
4 - ELENCO PREZZI 
5 . PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
6.  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

      7 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE I (amministrativa) E PARTE II (tecnica) 
8 – STATO DI FATTO (num. Elab. 1 e 2)  
9 – STATO DI PROGETTO (num. Elab. 3) 

      10 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
              SCHEMA CONTRATTO  

 
 

 


