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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
N.P.1.INF.L
EGN.T.I

2
N.P.2.INF.L
EGN.T.I"

3
N.P.3.INF.L
EGN.I"

4
N.P4.INF.L
EGN.T.L

5
N.P.5.INF.L
EGN.T.M.

LAVORI A MISURA
LAVORI (Cap 1)

Fomitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... MESSA IN OPERA
A REGOLA D'ARTE DI QUANTO PREVISTO. L’infisso ¢
compensato a corpo per una superficie circa di mq. 3,2.

PIANO PRIMO
TIPOLOGIA T (mq 3.2)

SOMMANO a corpo

Fomitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... sso ¢ compensato a
corpo per una superficie circa di mq. 3,5. (sono ammesse piccole
tolleranze in difetto e in eccesso)

PIANO PRIMO
TIPOLOGIA I' (mg. 3.5)

SOMMANO a corpo

Fomitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... ie circa di mq. 0,705.
(sono ammesse piccole tolleranze in difetto e in eccesso per dare
I’ opera perfettamente eseguita)

PIANO PRIMO
TIPOLOGIA I"

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... icie circa di mq. 1,00
(sono ammesse piccole tolleranze in difetto e in eccesso per dare
I’ opera perfettamente eseguita)

PIANO PRIMO

TIPOLOGIA L (mq 1.0)

SOMMANO a corpo

Fomitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... cie circa di mq. 2,75,
(sono ammesse piccole tolleranze in difetto e in eccesso per dare
I’ opera perfettamente eseguita)

PIANO PRIMO
TIPOLOGIA M
PIANO SECONDO
TIPOLOGIA M

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28,000
4,000

2,000

4,000

2,000

4,000

6,000

28,00
4,00

32,00

2,00

2,00

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

6,00

2330,61

2'549,10

546,24

728,31

74'579,52

5098,20

2'184,96

1°456,62

A RIPORTARE

10,00

83'319,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

83'319,30

6
N.P.6.INF.L
EGN.T.U.

7
N.P.7.INF.L
EGN.T.U"

8
N.P.9.INF.L
EGN.T.Y.

9
N.P.8.INF.L
EGN.U"

10
N.P.10.INF.L
EGN.T.L

11

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... cie circa di mq. 3,18,
(sono ammesse piccole tolleranze in difetto e in eccesso per dare
I’opera perfettamente eseguita)

PIANO SECONDO

TIPOLOGIA U

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... cie circa di mq. 3,45,
(sono ammesse piccole tolleranze in difetto e in eccesso per dare
I’opera perfettamente eseguita)

PIANO SECONDO

TIPOLOGIA U'

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... cie circa di mq. 5,30,
(sono ammesse piccole tolleranze in difetto e in eccesso per dare
I’opera perfettamente eseguita)

PIANO SECONDO

TIPOLOGIA Y

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di serramento in essenza di legno pino
lamellare ricavato da segati opportunamente stagionati e provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile e dista ... ie circa di mq. 0,705.
(sono ammesse piccole tolleranze in difetto e in eccesso per dare
I’opera perfettamente eseguita)

PIANO SECONDO
TIPOLOGIA U"

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di serramento (finestra a due ante con
sopralluce) TIPO MONOBLOCCO CON CASSONETTO (E
AVVOLGIBILE COMPLETO DI ACCESSORI) in essenza di legno
pino lamella ... q. 3,20*2 = mq. 6,40 (sono ammesse piccole
tolleranze in difetto e in eccesso per dare 1’opera perfettamente
eseguita),

PIANO PRIMO TIPOLOGIA I
CON CCASSONETTO (2*6=12)

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di serramento (finestra a due ante con

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,000
4,000

2,000

1,000

4,000

6,000

10,00

10,00
4,00

14,00

2,00

2,00

4,00

4,00

6,00

6,00

2°002,87

2316,04

2'512,69

3'860,07

513,46

4'661,21

20028,70

32'424,56

5025,38

3'860,07

2°053,84

27°967,26

A RIPORTARE

174°679,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 174°679,11
N.P.11.INF.L|sopralluce) TIPO MONOBLOCCO CON CASSONETTO (E
EGN.T.U. |AVVOLGIBILE COMPLETO DI ACCESSORI) in essenza di legno
pino lamella ... q. 3,18%2 = mq. 6,36 (sono ammesse piccole
tolleranze in difetto e in eccesso per dare 1’opera perfettamente
eseguita),
PIANO SECONDO TIPOLOGIA U
CON CCASSONETTO (2*15=) 1,00 15,000 15,00
SOMMANO a corpo 15,000  47632,08 69°481,20
12 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
B01.034.005 |persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
PIANO PRIMO
TIPOLOGIA I (mq 3.2) 44,00 3,200 140,80
TIPOLOGIA I' (mq. 3.5) 2,00 3,500 7,00
TIPOLOGIA I" 4,00 0,30 2,350 2,82
TIPOLOGIA L (mgq 1.0) 2,00 1,000 2,00
TIPOLOGIA M 4,00 1,25 2,200 11,00
PIANO SECONDO
TIPOLOGIA M 6,00 1,25 2,200 16,50
TIPOLOGIA U 44,00 1,25 2,550 140,25
TIPOLOGIA U' 2,00 1,35 2,550 6,89
TIPOLOGIA U" 4,00 0,30 2,350 2,82
TIPOLOGIA Y 1,00 5,300 5,30
PIANO PRIMO E SECONDO
CASSONETTI (ASSIMILATO) 25,00 2,60 0,600 39,00
SOMMANO mq 374,38 19,83 7°423,96
13 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.061.005 |36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
1,00 27,000 27,00
SOMMANO mc 27,00 49,31 17331,37
14 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
B01.061.015 |provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici
di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico
1,00 27,000 27,00
SOMMANO mc 27,00 23,44 632,88
15 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01.061.030. |meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
b valutazione a volume
1,00 27,000 27,00
SOMMANO mc 27,00 34,84 940,68
16 Oneri di discarica per materiali provenienti da demolizioni edili,
N.P.12.0N.D |opere in ferro, opere in legno, opere in pvc, terre € cementi, scavi €
ISC materiali inerti, escluso il carico e tras ... onere e magistero. Per
maggiori dettaglio si rimanda alla relazione tecnica di progetto al
A RIPORTARE 254°489,20

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 254°489,20
paragrafo rifiuti e residui;
1,00 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3'007,48 3'007,48
17 ONERI PER: Smontaggio e relativo rimontaggio di tende alla
N.P.13 veneziana e di stoffa per consentire lo snontaggio e il rimontaggio
degli infissi oggetto di intervento, compreso di ogni onere e
magistero per dare I'opera perfettamente compiuta.
PIANO PRIMO 1,00 1,000 1,00
PIANO SECONDO 1,00 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 1°000,00 2°000,00
18 PULIZIA DI QUALSIALSI AMBIENTE CON UTILIZZO DI
N.P.14 QUALSIASI PRODOTTO
PIANO PRIMO 1,00 500,000 500,00
PIANO SECONDO 1,00 500,000 500,00
altro 1,00 50,000 50,00
SOMMANO mq 1'050,00 2,50 2625,00
19 Spostamento di arredi di qualsiasi genere dai locali ove effettuare
N.P.15 interventi e successiva ricollocazione nei locali di origine
comprensivo di ogni onere e magistero
PIANO PRIMO 0,50 500,000 250,00
PIANO SECONDO 0,50 500,000 250,00
altro 1,00 50,000 50,00
SOMMANO m2 550,00 4,00 2200,00
ONERI SICUREZZA (Cap 2)
20 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m
N04.013.015. 1,00 40,000 40,00
a
SOMMANO ora 40,00 66,46 2'658,40
21 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.064.005. |di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
c previsto dalle norme vigenti, compr .. oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m,
per il primo mese di utilizzo
1,00 4,000 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 107,64 430,56
22 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.064.005. |di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
d previsto dalle norme vigenti, compr ... ritiro a fine lavori: per altezze
da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni
lavorativi di utilizzo
2,00 9,000 18,00
SOMMANO cad 18,00 13,71 246,78
23 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005. |metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
A RIPORTARE 267°657,42

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 267°657,42
c sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione
e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x
240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 206,97 413,94
24 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005. |metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
d sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)
1,00 3,000 3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 42,42 127,26
25 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
F01.025.020 |ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
sostegno in profilato metallico a T, sezione 5 ... i lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo
e doppio ordine di filo spinato
1,00 50,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 10,80 540,00
26 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.025.035. |costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
a diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... essi, la rimozione a
lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese
1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 44,24 44,24
27 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.025.035. |costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
b diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... ne a lavori ultimati:
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per
ogni mese successivo al primo
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 10,00 20,00
28 Telo impermeabile in plastica e/o cellophane per protezione
NP.16 pavimenti ed altro durante I'esecuzione degli interventi, compreso di
ogni onere e magistero
1,00 80,000 80,00
SOMMANO m? 80,00 3,00 240,00
29 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie,
N.P.17 della capacita di m®. 6 Nolo per un mese o frazione
1,00 2,000 2,00
A RIPORTARE 2,00 269°042,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 269°042,86
SOMMANO cadauno 2,00 74,00 148,00
30 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
F01.022.045. |tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
a uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... , pulizia, espurgo
settimanale ¢ smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:
per i primi 30 giorni lavorativi
1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 161,62 161,62
31 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
F01.022.045. |tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
b uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... a, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 111,11 222,22
32 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
SIC.CV.01.0 |qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
01 strumentazione senza contatto, registrazione dell’av ... atura
necessaria allo scopo. - compenso settimanale per cantieri fino a un
accesso medio giornaliero fino a 25 persone.
MESI 3 1,00 30,000 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 46,26 1'387,80
33 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,
SIC.CV.04.0 |autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
01 cantiere (ufficio di cantiere, spogl ... seguire le indicazioni
dell'Autorita Sanitaria competente). - per ciascun mezzo d'opera e
per ogni singolo intervento.
1,00 30,000 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 6,67 200,10
34 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
SIC.CV.08.0 |prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero
01 della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la
fornitura dei prodotti igienizzanti. -
1,00 15,000 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 18,29 274,35
Parziale LAVORI A MISURA euro 271°436,95
TOTALE euro 271'436,95
A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord IMPORTI | i
TKRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Oc/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 LAVORI 264321,68| 97,379
002 ONERI SICUREZZA 7'11527| 2,621
Totale CAPITOLI euro 271'436,95| 100,000

Data, 13/05/2022

1l Tecnico
Arch. Giuseppe Ditaranto

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ['PROGETTO ESECUTIVO.dcf' (\\nashp\Documenti\R 10-StrutturaSismica\G102-EdiliziaScolastica\DITARANTO\IM





