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DESCRIZIONE

A IMPORTO TOTALE LAVORI

Opere architettoniche 520.383,07€             

Strutture 526.058,97€             

Impianti meccanici 105.409,95€             

Impianti elettrici 134.085,52€             

A,1 Totale lavori soggetto a ribasso 1.285.937,51€          

A.2 oneri sicurezza 32.725,00€               

TOTALE LAVORI 1.318.662,51€          

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia -€                          

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini (archeologica, ecc.) 8.500,00€                 

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi 6.000,00€                 

B.2.3 imprevisti sui lavori (1,42%) compresa IVA 18.700,94€               

B.2.4 acquisizione aree o immobili -€                          

B.2.5 oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA) -€                          

B.2.6 servizi di supporto al RUP (compresi IVA)

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1 - Progetto definitivo, Coord Sicurezza in progettazione 43.315,23€               

B.2.7.2 - Progetto esecutivo 35.100,49€               

B.2.7.3 - DL e Coord Sicurezza in Esecuzione 76.684,77€               

B.2.7.4 - Collaudo 30.565,04€               

sommano: 185.665,53€             

B.2.8 incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 21.098,60€               

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 1.526,62€                 

B.2.10 Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers) 1.000,00€                 

B.2.11 accordo bonario 

Totale spese tecniche 242.491,69€             

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA -€                          

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA

B.5 spese per pubblicità + IVA

B.6 IVA sui lavori 131.866,25€             

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche 49.906,89€               

B.8 tassa Autorità LLPP 1.000,00€                 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri 1.200,00€                 

B.10 Acquisto di beni + IVA -€                          

B.11 Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc…) -€                          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 426.464,83€             

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori

C.2 IVA sul ribasso

C.3 ribasso su progettazioni 8.591,55€                 

C.4 cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni 2.309,41€                 

C.5 ribasso su gara DL

C.6 cassa e IVA sul ribasso gara DL

sommano: 10.900,96€               

TOTALE QUADRO ECONOMICO 1.756.028,30€    
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