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DESCRIZIONE

A IMPORTO TOTALE LAVORI
Opere architettoniche € 520.383,07
Strutture € 526.058,97
Impianti meccanici € 105.409,95
Impianti elettrici € 134.085,52
A1 Totale lavori soggetto a ribasso € 1.285.937,51
A2 oneri sicurezza € 32.725,00
TOTALE LAVORI € 1.318.662,51
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 lavori in economia € -
B.2 Spese tecniche
B.2.1 [rilievi accertamenti indagini (archeologica, ecc.) € 8.500,00
B.2.2 |allacciamenti ai pubblici servizi € 6.000,00
B.2.3 |imprevisti sui lavori (1,42%) compresa IVA € 18.700,94
B.2.4 |acquisizione aree o immobili € -
B.2.5 [oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA) € -
B.2.6 |[servizi di supporto al RUP (compresi IVA)
B.2.7 |spese tecniche per incarichi esterni
B.2.7.1 |- Progetto definitivo, Coord Sicurezza in progettazione € 43.315,23
B.2.7.2 |- Progetto esecutivo € 35.100,49
B.2.7.3 |- DL e Coord Sicurezza in Esecuzione € 76.684,77
B.2.7.4 |- Collaudo € 30.565,04
sommano:| € 185.665,53
B.2.8 |incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € 21.098,60
B.2.9 |spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 1.526,62
B.2.10 |Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers) € 1.000,00
B.2.11 |accordo bonario
Totale spese tecniche| € 242.491,69
B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA € -
B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA
B.5 spese per pubblicita + IVA
B.6 IVA sui lavori € 131.866,25
B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 49.906,89
B.8 tassa Autorita LLPP € 1.000,00
B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 1.200,00
B.10  |Acquisto di beni + IVA € -
B.11 Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...) € -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 426.464,83
Cc SOMME INDISPONIBILI
C.1 ribasso lavori
C.2 IVA sul ribasso
C.3 ribasso su progettazioni € 8.591,55
Cc4 cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni € 2.309,41
C5 ribasso su gara DL
C.6 cassa e IVA sul ribasso gara DL
sommano:| € 10.900,96
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.756.028,30
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