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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTI DELLA SICUREZZA

09 - SICUREZZA

5

(List. RER-2022-2)

F01.052.020.a montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento
e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

F01.052.020

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
collegamenti ortogonali a otto vie ad inc.....icioni e sviluppi angolari di facciata, da
contabilizzarsi a parte, valutati a mq di proiezione verticale di facciata:

PONTEGGI A TELAIO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGIO

- Prospetto A-A:  190,00 190,00

- Prospetto B-B:  250,00 250,00

- Prospetto C-C:  150,00 150,00

- Prospetto est (porzione coll. con esistente):  90,00 90,00

- Prospetto ovest (porzione coll. con esistente):  66,00 66,00

Totale m² 746,00 9,57 7.139,22

10

(List. RER-2022-2)

F01.052.020.b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

vedi voce n. 5 (q.ta = 746,00) 5 3.730,00

Totale m² 3.730,00 1,34 4.998,20

15

(List. RER-2022-2)

F01.052.020.c smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio,
carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

vedi voce n. 5 (q.ta = 746,00) 746,00

Totale m² 746,00 3,29 2.454,34

20

(List. RER-2022-2)

F01.055.010.a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

F01.055.010

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/1.....di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione
verticale):

PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

vedi voce n. 5 (q.ta = 746,00) 746,00

Totale m² 746,00 2,44 1.820,24

25

(List. RER-2022-2)

F01.055.010.b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

vedi voce n. 5 (q.ta = 746,00) 5 3.730,00

Totale m² 3.730,00 1,00 3.730,00

30

(List. RER-2022-2)

F01.061.010 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista,
compreso lo smontaggio a fine lavori

F01.061

PROTEZIONI PER PONTEGGI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

vedi voce n. 5 (q.ta = 746,00) 746,00

Totale m² 746,00 2,79 2.081,34

35

(List. RER-2022-2)

F01.022.005.c 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

F01.022.005

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autopo..... legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza
x altezza:

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

1 box uffici + 1 box spogliatoi:  2 2,00

Totale cad 2,00 206,97 413,94

40

(List. RER-2022-2)

F01.022.005.d 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

vedi voce n. 35 (q.ta = 2,00) 11 22,00

Totale cad 22,00 42,42 933,24
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45

(List. RER-2022-2)

F01.022.045.a per i primi 30 giorni lavorativi

F01.022.045

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene
lineare stabilizzato ai raggi UV o altr.....ggio e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

1 1,00

Totale cad 1,00 161,62 161,62

50

(List. RER-2022-2)

F01.022.045.b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

11 11,00

Totale cad 11,00 111,11 1.222,21

51

(List. RER-2022-2)

F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

F01.025.005

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete e.....i di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

80,50 80,50

Totale m 80,50 1,21 97,41

52

(List. RER-2022-2)

F01.025.005.b costo di utilizzo mensile

vedi voce n. 55 (q.ta = 80,50) 12 966,00

Totale m 966,00 0,45 434,70

55

(List. RER-2022-2)

F01.025.035.c cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese

F01.025.035

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tu.....ria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

1 1,00

Totale cad 1,00 12,73 12,73

56

(List. RER-2022-2)

F01.025.035.d cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al primo

11 11,00

Totale cad 11,00 2,83 31,13

57

(List. RER-2022-2)

F01.025.050.a modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

F01.025.050

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose,
costituite da struttura principale in .....zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi
per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

Delimitazione percorso accessi alla scuola:  10 10,00

Totale cad 10,00 1,27 12,70

58

(List. RER-2022-2)

F01.025.050.b modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

vedi voce n. 57 (q.ta = 10,00) 0,00

Totale cad 0,00 1,46 0,00

F01.025.035

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tu.....ria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
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61

(List. RER-2022-2)

F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

2 2,00

Totale cad 2,00 44,24 88,48

62

(List. RER-2022-2)

F01.025.035.b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese
successivo al primo

vedi voce n. 61 (q.ta = 2,00) 11 22,00

Totale cad 22,00 10,00 220,00

63

(List. RER-2022-2)

F01.019.005.b con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm

F01.019.005

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, c.....a del materiale, valutata al costo di utilizzo
per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro:

TETTOIE DI PROTEZIONE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

3,00 * 2,40 7,20

Totale m² 7,20 15,39 110,81

65

(List. RER-2022-2)

F01.028.045.c 330 x 500 mm

F01.028.045

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

8 * 12 96,00

Totale cad 96,00 0,42 40,32

66

(List. RER-2022-2)

F01.028.045.d 500 x 590 mm

8 * 12 96,00

Totale cad 96,00 0,78 74,88

67

(List. RER-2022-2)

F01.028.035.a 250 x 250 mm

F01.028.035

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

8 * 12 96,00

Totale cad 96,00 0,15 14,40

68

(List. RER-2022-2)

F01.028.020.a 100 x 133 mm

F01.028.020

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

6 * 12 72,00

Totale cad 72,00 0,09 6,48

70

(List. RER-2022-2)

F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

F01.028

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

30 30,00

Totale cad 30,00 6,78 203,40

90

(List. RER-2022-2)

F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso

F01.031.015

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli
indicati nel Codice della strada, di .....ompreso il posizionamento, lo spostamento,
la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

Accessi stradali 6 6,00
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Totale cad 6,00 15,56 93,36

91

(List. RER-2022-2)

F01.031.015.b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

vedi voce n. 90 (q.ta = 6,00) 11 66,00

Totale cad 66,00 3,54 233,64

100

(List. RER-2022-2)

E04.001.005.c da kg 6, classe 34A-233BC

E04.001.005

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e mano.....lo della pressione tramite valvola
di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a
parte:

ESTINTORI

IMPIANTI ANTINCENDIO

2 2,00

Totale cad 2,00 67,52 135,04

105

(List. RER-2022-2)

F01.097.005.b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

F01.097.005

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:

PRESIDI SANITARI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

12 12,00

Totale cad 12,00 3,42 41,04

110

(List. RER-2022-2)

F01.064.005.a per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, p.....norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

TRABATTELLI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

4 * 8 32,00

Totale cad 32,00 65,13 2.084,16

115

(List. RER-2022-2)

F01.040.005 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc

F01.040

PROTEZIONI VARIE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

105 105,00

Totale cad 105,00 0,78 81,90

120

(List. RER-2022-2)

F01.040.010 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2 ÷ 3 cm, legate alla sommità
dei ferri

11,952 11,952

Totale m 11,952 1,97 23,55

125

(List. RER-2022-1)

A07.025.005.a 10 m

A07.025.005

dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 µm) di altezza 250 mm, diametro
50 mm e fune delle seguenti lunghezze:

DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA PER CALCESTRUZZO -
LEGNO - ACCIAIO - MURATURA

TETTI E OPERE DA LATTONIERE

Linea vita copertura bassa:  2 2,00

Totale cad 2,00 1.262,26 2.524,52

130 D.01.09.01 Presenza di un responsabile dell'impresa alle riunioni di coordinamento ed ai

D.01.09

SEG - Servizi generali

LAVORI E OPERE COMPIUTE. qualora i prezzi riferiti a ferro e derivati, rame,
derivati dal petrolio, cemento in particolare vengano utilizzati come riferimento, è
opportuno verificarne la conformità in considerazione ...i di piccola manutenzione.

LAVORI E OPERE COMPIUTE
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTI DELLA SICUREZZA

(List. RE2021) sopralluoghi di verifica richiesti dal coordinatore in fase di esecuzione dell'opera.
Per ore effettive lavoro.

Riunioni di coordinamento con scuola RSPP

2 incontri al mese  (2*1,5) * 12 36,00

Totale h 36,00 33,50 1.206,00

Totale 09 - SICUREZZA Euro 32.725,00

Importo Lavori  Euro 32.725,00

- 5 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO COSTI DELLA SICUREZZA

A) LAVORI

09 - SICUREZZA 32.725,00

IMPORTO LAVORI  Euro 32.725,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 32.725,00
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(List. RER-2022-1)

A07.025.005.a 10 m

A07.025.005

dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 µm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle
seguenti lunghezze:

DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA PER CALCESTRUZZO - LEGNO - ACCIAIO -
MURATURA
Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da
parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia
piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI
EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire
l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di
estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di
una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi
intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare
diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con
altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385,
formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di
capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio
con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di
almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in
acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a
riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito
all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del
sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in
alluminio:

TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini, che vengono
ragguagliati a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere,
lucernari ecc. purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei prezzi delle opere sono escluse le
lastre di piombo, ferro o zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle falde intorno ai lucernari,
comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle grosse armature e delle
piccole orditure in legno sono compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.
La misurazione delle coperture eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie effettiva, senza tener
conto delle sovrapposizioni.OPERE DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline,
converse, pluviali, ecc. saranno misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci. I
canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener conto delle parti
sovrapposte, intendendosi non compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e
cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di Elenco.

(Euro  milleduecentosessantadue/26 )

cad 1.262,26

D.01.09.01 Presenza di un responsabile dell'impresa alle riunioni di coordinamento ed ai sopralluoghi di verifica richiesti 
dal coordinatore in fase di esecuzione dell'opera. Per ore effettive lavoro.

D.01.09

SEG - Servizi generali

LAVORI E OPERE COMPIUTE
Qualora i prezzi riferiti a ferro e derivati, rame, derivati dal petrolio, cemento in particolare vengano utilizzati
come riferimento, è opportuno verificarne la conformità in considerazione dell'estrema fluttuazione degli
stessi.
- I prezzi elementari (mano d’opera, noli e trasporti, materiali) sono rilevati franco fornitore, concedente o
rivenditore, salvo diversa indicazione. Gli stessi prezzi non sono comprensivi delle spese generali e dell’utile
dell’impresa esecutrice di lavori di cantiere. I prezzi delle opere compiute comprendono i prezzi dei
componenti più le spese generali e l'utile dell'impresa.
- I prezzi delle opere compiute rappresentano le quotazioni medie effettive di mercato per COSTRUZIONI
CIVILI, INDUSTRIALI ED INFRASTRUTTURALI DI MEDIA ENTITA’, eseguite da imprese di media dimensione,
nella provincia di Reggio Emilia. Per i lavori svolti in montagna, il prezzo va concordato di volta in volta, in
base ai km. Per costruzione civile di media entità si intende una costruzione di 10/14 appartamenti di circa 75
m² ciascuno. Non tengono conto di detto riferimento, in particolare, i capitoli delle opere di restauro, delle
opere prefabbricate, delle opere stradali e di sistemazione esterna e per gli impianti tecnologici. In ogni caso i
prezzi riportati non fanno riferimento ai lavori di piccola manutenzione.

LAVORI E OPERE COMPIUTE
Qualora i prezzi riferiti a ferro e derivati, rame, derivati dal petrolio, cemento in particolare vengano utilizzati
come riferimento, è opportuno verificarne la conformità in considerazione dell'estrema fluttuazione degli
stessi.
- I prezzi elementari (mano d’opera, noli e trasporti, materiali) sono rilevati franco fornitore, concedente o
rivenditore, salvo diversa indicazione. Gli stessi prezzi non sono comprensivi delle spese generali e dell’utile
dell’impresa esecutrice di lavori di cantiere. I prezzi delle opere compiute comprendono i prezzi dei
componenti più le spese generali e l'utile dell'impresa.
- I prezzi delle opere compiute rappresentano le quotazioni medie effettive di mercato per COSTRUZIONI
CIVILI, INDUSTRIALI ED INFRASTRUTTURALI DI MEDIA ENTITA’, eseguite da imprese di media dimensione,
nella provincia di Reggio Emilia. Per i lavori svolti in montagna, il prezzo va concordato di volta in volta, in
base ai km. Per costruzione civile di media entità si intende una costruzione di 10/14 appartamenti di circa 75
m² ciascuno. Non tengono conto di detto riferimento, in particolare, i capitoli delle opere di restauro, delle
opere prefabbricate, delle opere stradali e di sistemazione esterna e per gli impianti tecnologici. In ogni caso i
prezzi riportati non fanno riferimento ai lavori di piccola manutenzione.
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(List. RE2021) dal coordinatore in fase di esecuzione dell'opera. Per ore effettive lavoro.

(Euro  trentatre/50 )

h 33,50

(List. RER-2022-2)

E04.001.005.c da kg 6, classe 34A-233BC

E04.001.005

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte:

ESTINTORI

IMPIANTI ANTINCENDIO

(Euro  sessantasette/52 )

cad 67,52

(List. RER-2022-2)

F01.019.005.b con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm

F01.019.005

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel
prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e
ritiro dello stesso a fine lavoro:

TETTOIE DI PROTEZIONE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  quindici/39 )

m² 15,39

(List. RER-2022-2)

F01.022.005.c 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

F01.022.005

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a
terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  duecentosei/97 )

cad 206,97
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(List. RER-2022-2)

F01.022.005.d 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

(Euro  quarantadue/42 )

cad 42,42

(List. RER-2022-2)

F01.022.045.a per i primi 30 giorni lavorativi

F01.022.045

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  centosessantuno/62 )

cad 161,62

(List. RER-2022-2)

F01.022.045.b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(Euro  centoundici/11 )

cad 111,11

(List. RER-2022-2)

F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

F01.025.005

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  uno/21 )

m 1,21

(List. RER-2022-2)

F01.025.005.b costo di utilizzo mensile
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(Euro  zero/45 )

m 0,45

(List. RER-2022-2)

F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

F01.025.035

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali
in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non
inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica
arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera,
l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel
terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  quarantaquattro/24 )

cad 44,24

(List. RER-2022-2)

F01.025.035.b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo

(Euro  dieci/00 )

cad 10,00

(List. RER-2022-2)

F01.025.035.c cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese

(Euro  dodici/73 )

cad 12,73

(List. RER-2022-2)

F01.025.035.d cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al primo

(Euro  due/83 )

cad 2,83

F01.025.050

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(List. RER-2022-2)

F01.025.050.a modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese

principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate
a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:

(Euro  uno/27 )

cad 1,27

(List. RER-2022-2)

F01.025.050.b modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese

(Euro  uno/46 )

cad 1,46

(List. RER-2022-2)

F01.028.020.a 100 x 133 mm

F01.028.020

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  zero/09 )

cad 0,09

(List. RER-2022-2)

F01.028.035.a 250 x 250 mm

F01.028.035

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  zero/15 )

cad 0,15

F01.028.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(List. RER-2022-2)

F01.028.045.c 330 x 500 mm

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  zero/42 )

cad 0,42

(List. RER-2022-2)

F01.028.045.d 500 x 590 mm

(Euro  zero/78 )

cad 0,78

(List. RER-2022-2)

F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

F01.028

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  sei/78 )

cad 6,78

(List. RER-2022-2)

F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso

F01.031.015

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della
strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica
10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli
esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte:

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(Euro  quindici/56 )

cad 15,56

(List. RER-2022-2)

F01.031.015.b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

(Euro  tre/54 )

cad 3,54

(List. RER-2022-2)

F01.040.005 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale 
degli stessi, di appositi cappellotti in pvc

F01.040

PROTEZIONI VARIE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  zero/78 )

cad 0,78

(List. RER-2022-2)

F01.040.010 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di 
legno dello spessore di 2 ÷ 3 cm, legate alla sommità dei ferri

(Euro  uno/97 )

m 1,97

(List. RER-2022-2)

F01.052.020.a montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, 
per i primi 30 giorni

F01.052.020

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto
vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari
a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave
predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei
castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte, valutati a mq di proiezione
verticale di facciata:

PONTEGGI A TELAIO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

m² 9,57
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(Euro  nove/57 )

(List. RER-2022-2)

F01.052.020.b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle 
opere finite

(Euro  uno/34 )

m² 1,34

(List. RER-2022-2)

F01.052.020.c smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 
allontanamento dal cantiere

(Euro  tre/29 )

m² 3,29

(List. RER-2022-2)

F01.055.010.a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, 
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

F01.055.010

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di facciata (proiezione verticale):

PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  due/44 )

m² 2,44

(List. RER-2022-2)

F01.055.010.b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

(Euro  uno/00 )

m² 1,00

(List. RER-2022-2)

F01.061.010 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a 
fine lavori

F01.061

PROTEZIONI PER PONTEGGI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

m² 2,79

- 8 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI - SICUREZZA

(Euro  due/79 )

(List. RER-2022-2)

F01.064.005.a per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

TRABATTELLI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  sessantacinque/13 )

cad 65,13

(List. RER-2022-2)

F01.097.005.b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

F01.097.005

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:

PRESIDI SANITARI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della
sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi
relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli
infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono
mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,
sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere
sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per
legge debbono essere dotate);3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi
elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani
di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo
nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

(Euro  tre/42 )

cad 3,42
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