

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

**ALLEGATO - COMPENSI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO CATTANEO A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)**

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Somma oria prestazio	Compensi (al netto delle spese) CP= V x	Spese S= CP x K K=24,80%	Corrispettivi CP + S
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
E.08	EDILIZIA	553.108,07 €	8,0451722900%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,26000	10.991,13 €	2.725,89 €	13.717,02 €
IA.03	IMPIANTI	134.085,52 €	11,8929786100%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	5.134,86 €	1.273,49 €	6.408,34 €
IA.02	IMPIANTI	87.106,05 €	13,5677047700%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	2.812,75 €	697,59 €	3.510,34 €
S.03	STRUTTURE	526.058,97 €	8,1473799700%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,30500	12.418,69 €	3.079,94 €	15.498,63 €
IA.01	IMPIANTI	18.303,90 €	20,4110112700%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05	0,28000	784,56 €	194,58 €	979,14 €
							32.141,99 €	7.971,48 €	40.113,47 €

riduzione computo metrico al 50%		-2.235,89 €	-554,52 €	-2.790,41 €
totale parziale		29.906,10 €	7.416,96 €	42.903,88 €
riduzione spese al 30%			-2.222,57 €	
TOTALE CORRISPETTIVO		29.906,10 €	5.194,40 €	35.100,49 €