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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lotto I (SpCat 1)
OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1)
Opere di scavo e demolizione (SbCat 1)
1/15 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano per profondita fino a 2
A01.007.005. | m.
a* Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura
e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa
l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo: per profondita fino a 2 m.
Scavo fondazione lato ovest zona scala sopra ciabatta *(lung.=5,70+
6,05+8,20) 19,95 0,300 1,200 7,18
Scavo fondazione lato ovest zona scala lato ciabatta *(lung.=5,70+
6,05+8,20) 19,95 1,100 2,000 43,89
Scavo fondazione lato est sopra ciabatta *(lung.=6,05+8,10) 14,15 0,200 0,700 1,98
Scavo fondazione lato est lato ciabatta *(lung.=6,05+8,10) 14,15 1,000 1,500 21,23
SOMMANO mc 74,28 81,11 6'024,85
2/19 Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi
A01.007.015 |e con luce artificiale.
* Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e
con luce artificiale.
Scavi 74,28
SOMMANO mc 74,28 12,97 963,41
3/32 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose.
A01.007.010 |Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose.
* Scavi 74,28
SOMMANO mc 74,28 19,47 1446,23
4/33 Demolizione di muratura in mattoni forati.
B01.004.015. |Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
b* spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni forati.
Demolizione muratura esterna in corrispondenza dei setti
Lato nord 2,20 10,000 22,00
Lato nord 3,00 2,20 1,000 6,60
Lato sud 2,00 2,00 1,000 4,00
Lato sud 2,00 2,20 10,000 44,00
Lato est 3,00 1,30 1,000 3,90
Lato est 1,30 10,000 13,00
Lato ovest 2,00 1,85 2,000 7,40
Lato ovest 2,00 1,85 6,000 22,20
Lato ovest 3,00 2,05 1,000 6,15
Piano terra pareti servizi igienici *(lung.=4,65+2,10+2,10) 8,85 3,300 29,21
Piano primo servizi igienici 8,00 3,300 26,40
Piano secondo servizi igienici 8,00 3,300 26,40
Piano secondo montaggio struttura metallica 40,00 1,000 40,00
Piano primo e secondo fori per creazione continuita cappa
collaborante 50,00 0,500 25,00
Piano terra, primo e secondo demolizione canna fumaria 3,00 12,600 37,80
SOMMANO mq 314,06 8,78 2757,45
5/34 Oneri di smaltimento mattonelle e ceramiche.
1.7.A.2*** |Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e
demolizioni Smaltimento mattonelle e ceramiche CER 170103.
Demolizione pavimenti e sottofondi *(par.ug.=1221*0,05) 61,05 2,400 146,52
A RIPORTARE 146,52 11'191,94
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146,52 11°191,94
Demolizioni rivestimenti 90,00 0,010 2,000 1,80
Demolizione battiscopa *(larg.=0,080%0,01) 676,55 0,001 2,000 1,35
Serramenti 2,00
SOMMANO ton 151,67 11,00 1'668,37
6/35 Demolizione di struttura in calcestruzzo armato, eseguita con
B01.004.025. |I'ausilio di martello demolitore manuale.
b* Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di
martello demolitore manuale.
Demolizione elementi prefabbricati finestra - Montanti *(par.ug.=2*
10)*(lung.=(0,07*0,25)+(0,07*0,12)) 20,00 0,03 1,900 1,14
Demolizione elementi prefabbricati finestra - Veletta *(lung.=1,90*
0,07) 10,00 0,13 0,400 0,52
Demolizione massetto sp. 60 mm. piano 1° 407,00 0,060 24,42
Demolizione massetto sp. 60 mm. piano 2° 407,00 0,060 24,42
Demolizione travi su setti 1° impalcato
Setti 1 e 2 7,00 2,20 0,520 0,690 5,53
Setti3 e 4 3,00 2,05 0,520 0,690 2,21
Setti 5 *(lung.=1,30+1,30) 2,60 0,520 0,690 0,93
Demolizione travi su setti 2° impalcato
Setti 1 e 2 7,00 2,20 0,520 0,690 5,53
Setti3 e 4 3,00 2,05 0,520 0,690 2,21
Setti 5 *(lung.=1,30+1,30) 2,60 0,520 0,690 0,93
Demolizione piano terra lato nord creazione nuovo ingresso 2,20 0,550 1,000 1,21
SOMMANO mc 69,05 320,32 22°118,10
7/36 Demolizione di muratura in mattoni pieni.
B01.004.015.|Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
a* spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni pieni.
Demolizione muratura interna in corrispondenza dei setti
Lato nord 2,20 10,000 22,00
Lato nord 3,00 2,20 1,000 6,60
Lato sud 2,00 2,00 1,000 4,00
Lato sud 2,00 2,20 10,000 44,00
Lato est 3,00 1,30 1,000 3,90
Lato est 1,30 10,000 13,00
Lato ovest 2,00 1,85 2,000 7,40
Lato ovest 2,00 1,85 6,000 22,20
Lato ovest 3,00 2,05 1,000 6,15
SOMMANO mq 129,25 10,97 1'417,87
8/37 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro.
B01.013.005. | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
a* fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici.
Consolidamento pareti
Piano terra parti verticali *(lung.=(9,50+6,55+6,55+6,90+3,40)/1,5) 2,00 21,93 0,300 3,200 42,11
Piano terra parti orizzontali *(lung.=(9,50+6,55+6,55+6,90+3,40)) 2,00 32,90 0,300 19,74
Piano primo parti verticali *(lung.=(6,60+6,60+6,60+6,60+17,50+
16,50+4,70+2,30)/1,5) 2,00 44,93 0,300 3,200 86,27
Piano primo parti orizzontali *(lung.=(6,60+6,60+6,60+6,60+17,50+
16,50+4,70+2,30)) 2,00 67,40 0,300 40,44
Piano secondo parti verticali *(lung.=(6,60+6,60+6,60+5,00+20,60+
4,70+17,05+2,20)/1,5) 2,00 46,23 0,300 3,200 88,76
Piano secondo parti orizzontali *(lung.=(6,60+6,60+6,60+5,00+
20,60+4,70+17,05+2,20)) 2,00 69,35 0,300 41,61
SOMMANO mq 318,93 15,68 5000,82
A RIPORTARE 41397,10

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°397,10
9/38 Rimozione di lavabo singolo su mensola.
B01.037.005. |Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie
e* e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su
mensola.
Piano terra 2,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 43,18 259,08
10/39 Smaltimento lastre e manufatti di cemento amianto.
1.7.B.2*** | Smaltimento lastre di cemento amianto superiori a 6 m, manufatti in
cemento amianto (vasche, tubi, canne fumarie, materiali voluminosi
diverso da lastre) CER 170605.
Canna fumaria *(lung.=4*0,60*0,02)*(H/peso=13*2,3) 0,05 29,900 1,50
SOMMANO ton 1,50 280,00 420,00
11/40 Demolizione di struttura in calcestruzzo armato, eseguita con
B01.004.025. \I'ausilio di mezzi meccanici.
d* Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di
mezzi meccanici.
Massetto in c.a.su pavimentazione in pietra lato ovest 10,00 2,000 0,100 2,00
Massetto in c.a. piano terra interno lato scala 14,00 1,500 0,100 2,10
Massetto in c.a. piano terra interno locale pompe 6,00 1,500 0,100 0,90
Marciapiede esterno lato sud ed est sopra scannafosso *
(lung.=23,50+9,00) 32,50 1,000 0,150 4,88
SOMMANO mc 9,88 95,27 941,27
12/42 Rimozione di tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.
B01.037.010. |Rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di
b* demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.
Piano terra 20,00 20,00
Piano primo 20,00 20,00
Piano secondo 20,00 20,00
SOMMANO ml 60,00 4,26 255,60
13/43 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche strutture in
B01.007.015. |laterizio: profondita di taglio 100 ~ 150 mm.
b* Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio:
profondita di taglio 100 +~ 150 mm
Taglio muratura esterna per creazione setti
Lato nord 2,00 10,000 20,00
Lato nord *(par.ug.=2*3) 6,00 1,000 6,00
Lato sud *(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 4,00
Lato sud *(par.ug.=2*2) 4,00 10,000 40,00
Lato est *(par.ug.=2*3) 6,00 1,000 6,00
Lato est 2,00 10,000 20,00
Lato ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 2,000 8,00
Lato ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 6,000 24,00
Lato ovest *(par.ug.=2*3) 6,00 1,000 6,00
Taglio muratura interna per creazione setti
Lato nord 2,00 10,000 20,00
Lato nord *(par.ug.=2*3) 6,00 1,000 6,00
Lato sud *(par.ug.=2%*2) 4,00 1,000 4,00
Lato sud *(par.ug.=2*2) 4,00 10,000 40,00
Lato est *(par.ug.=2*3) 6,00 1,000 6,00
Lato est 2,00 10,000 20,00
Lato ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 2,000 8,00
A RIPORTARE 238,00 437273,05
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238,00 437273,05
Lato ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 6,000 24,00
Lato ovest *(par.ug.=2*3) 6,00 1,000 6,00
Taglio muratura esterna per creazione giunto sismico
Pareti verticali esterne lato ovest 2,00 11,600 23,20
Pareti verticali esterne lato sud 2,00 11,600 23,20
Taglio muratura interna per creazione giunto sismico
Pareti verticali esterne lato ovest 2,00 11,600 23,20
Pareti verticali esterne lato sud 2,00 11,600 23,20
SOMMANO ml 360,80 69,56 25097,25
14/ 44 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche strutture in
B01.007.020. |conglomerato cementizio: profondita di taglio 100 + 150.
b* Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in
conglomerato cementizio: profondita di taglio 100 + 150 mm.
Creazione giunto sismico
Veletta copertura 4,00 1,000 4,00
SOMMANO ml 4,00 129,94 519,76
15/45 Rimozione di canne fumarie in cemento amianto.
A25126¢*** |Rimozione di canne fumarie in cemento amianto, nel rispetto delle
* normative vigenti, compreso trattamento e preventivo fissaggio di
fibre, accatastamento in quota e trasporto alla discarica autorizzata,
esclusi il piano di lavoro, l'analisi preventiva del materiale, il calo in
basso e gli oneri di discarica:di sezione oltre 50 x 50 cm.
13,00 13,00
SOMMANO ml 13,00 86,51 1'124,63
16 /46 Rimozione di tubazioni di impianto idrico.
B01.037.010. |Rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di
a* demolizione: tubazioni di impianto idrico.
Piano terra 20,00 20,00
Piano primo 20,00 20,00
Piano secondo 20,00 20,00
SOMMANO ml 60,00 3,40 204,00
17747 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica.
B01.016.015 | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
* sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di
malta o colla.
Piano terra 407,00
Piano primo 407,00
Piano secondo 407,00
SOMMANO mq 1221,00 9,40 11°477,40
18/48 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005.|proveniente da lavori di movimento terra.
a* Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m?® di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
Scavi *(par.ug.=74,28*10) 742,80 742,80
SOMMANO mc/km 742,80 0,74 549,67
A RIPORTARE 82245,76

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82245,76
19749 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da
A02.001.005 |scavo.
* Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo,
ai sensi della normativa vigente.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 36,58 36,58
20/ 50 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
B01.034.005 |vetri, persiane ecc.
* Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Lato nord 3,00 1,90 1,700 9,69
Lato sud 2,00 2,00 0,800 3,20
Lato sud 4,00 1,90 1,700 12,92
Lato est 2,00 2,00 0,800 3,20
Lato est 3,00 1,75 1,700 8,93
Lato ovest 3,00 1,30 1,300 5,07
Lato ovest 3,00 3,00 3,000 27,00
Lato nord sostituzione serramenti 2,00 1,90 1,300 4,94
Lato nord sostituzione serramenti 22,00 1,90 1,700 71,06
SOMMANO mgq 146,01 19,83 2'895,38
21/51 Rimozione di vaso igienico (WC).
B01.037.005. |Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie
c* e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC).
Piano terra 3,00
Piano prima 3,00
Piano sedondo 3,00
SOMMANO cadauno 9,00 75,45 679,05
22/52 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente.
A02.001.010 |Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
* determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame,
zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 252,50 252,50
23/53 Smontaggio di avvolgibili in legno o pve.
B01.034.010 |Smontaggio di avvolgibili in legno o pve, compreso lo smontaggio del
* rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti.
Lato nord 3,00 1,90 1,700 9,69
Lato sud 4,00 1,90 1,700 12,92
Lato est 3,00 1,75 1,700 8,93
SOMMANO mq 31,54 26,44 833,92
24 /54 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI
D.21.02.30.e | DIAMANTATI. Piazzamento fino a diam 350 mm.
bl* CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI
* con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria, per prove di
laboratorio, collaudi, controlli, aerazioni, posa in opera di impianti,
pluviali, scarichi, ecc.: eb) Su conglomerato cementizio anche armato
ebl) piazzamento fino a diam 350 mm.
n. 2 piazzamenti per ogni setto *(par.ug.=2*13) 26,00 26,00
SOMMANO cadauno 26,00 41,00 1'066,00
A RIPORTARE 88°009,19

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88°009,19
25/55 Smontaggio di porta interna o esterna in legno.
B01.034.015 |Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq,
* calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi.
Piano terra 2,00 0,700 2,050 2,87
Piano terra 1,00 0,800 2,150 1,72
Piano terra 1,00 0,900 2,050 1,85
Piano terra 4,00 1,200 2,050 9,84
Piano terra 3,00 1,200 2,750 9,90
Piano terra 1,00 1,800 2,050 3,69
Piano primo 3,00 0,700 2,050 431
Piano primo 1,00 0,800 2,150 1,72
Piano primo 1,00 0,900 2,050 1,85
Piano primo 8,00 0,900 2,750 19,80
Piano secondo 3,00 0,700 2,050 4,31
Piano secondo 2,00 0,800 2,150 3,44
Piano secondo 4,00 0,900 2,750 9,90
Piano secondo 2,00 1,200 2,100 5,04
SOMMANO mgq 80,24 16,53 17326,37
26 /56 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo.
B01.016.115 |Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo,
* compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica
controllata e relativi oneri.
PIANO TERRA
Disimpegno 44,70 44,70
Disimpegno 12,00 12,00
Aula 27,50 27,50
Aula plastica 22,70 22,70
Lab. tecnologico 42,50 42,50
Magazzino 18,00 18,00
Spogliatoio 19,00 19,00
Lab. sistemi 28,30 28,30
Locale pompe 23,00 23,00
PIANO PRIMO
Corridoio 54,60 54,60
Locale bidelli 16,70 16,70
Aula 27,70 27,70
Aula 22,70 22,70
Aula 27,40 27,40
Aula 27,45 27,45
Aula 27,45 27,45
Aula 27,45 27,45
PIANO SECONDO
Corridoio 51,00 51,00
Aula ricevimenti 22,50 22,50
Laboratorio fisica 37,50 37,50
Laboratorio informatica 27,40 27,40
Laboratorio chimica 41,70 41,70
Aula 27,30 27,30
SOMMANO ml 676,55 2,98 2°016,12
27/58 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI
D.21.02.30.e |DIAMANTATIL. Perforazione ogni cm. di profondita.
b4* CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI
* con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria, per prove di
laboratorio, collaudi, controlli, aerazioni, posa in opera di impianti,
pluviali, scarichi, ecc.: eb4) perforazione ogni cm di diam. per ogni
cm di prof. (fino a diam. 350).
n. 2 fori per ogni setto (foro d. 150 mm) *(par.ug.=2*13)*(lung.=15%*
30) 26,00| 450,00 11"700,00
SOMMANO cm 117700,00 0,12 1'404,00
A RIPORTARE 927755,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

92°755,68

28/59
B01.061.020

*

29/96
B01.025.035

*

30/117
B01.016.085

*

31/120
C01.058.050.

a*

32/162
B01.007.010.
f*

33/170
B01.061.005

*

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza.

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m.

Scavi a mano

Demolizione mattoni forati *(par.ug.=314,06*0,70)

Demolizione mattoni pieni

Demolizione pavimenti *(par.ug.=1221%*0,05)

SOMMANO mc

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera.
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il
solo calo in basso.

Pluviale lato sud

Canali di gronda

SOMMANO ml

Demolizione di rivestimento in ceramica.
Demolizione di rivestimento in ceramica.
Servizi igienici piano terra

Servizi igienici piano primo

Servizi igienici piano secondo

Banchi laboratorio chimica

SOMMANO mq

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido.
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni
onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei
luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a
una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e
pulizia del sottofondo: posti su malta: eseguito con recupero e pulizia
del materiale pronto per essere utilizzato.

Porzione di area oggetto di realizzazione fondazione

SOMMANO mq

Taglio di superfici piane su conglomerato cementizio: profondita
di taglio 150 + 200 mm.

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio:
profondita di taglio 150 + 200 mm.

1° solaio *(lung.=5,20+7,50)

2° solaio *(lung.=5,20+7,50)

3° solaio *(lung.=5,20+7,50)

SOMMANO ml

Trasporto a discarica controllata.

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri
di discarica.

Scavi a mano

219,84

61,05

13,00

6,00

2,00
2,00
2,00

3,00

9,00
18,00
18,00

5,00

10,00

12,70
12,70
12,70

1,500

2,000

10,000
10,000

2,000
2,000
2,000

46,08
219,84
129,25

61,05

456,22

10,00
390,00

400,00

18,00
36,00
36,00
45,00

135,00

20,00

20,00

25,40
25,40
25,40

76,20

46,08

37,62

20,33

60,24

17°163,00

37136,00

1'024,65

406,60

4'590,29

A RIPORTARE

46,08

119°076,22
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46,08 119°076,22
Demolizione mattoni forati *(par.ug.=314,06*0,70) 219,84 219,84
Demolizione mattoni pieni 129,25
Demolizione pavimenti *(par.ug.=1221*0,05) 61,05 61,05
Banchi laboratorio chimica 5,00
Spicconatura intonaci *(par.ug.=2*159,46*0,02) 6,38 6,38
Serramenti *(par.ug.=44*1,90*1,70*0,1) 14,21 14,21
SOMMANO mc 481,81 49,31 23758,05
34 /171 Oneri di smaltimento cemento, mattoni.
1.7.A.1B*** |Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e
demolizioni: Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER
170202, rottami di cemento CER 170107, rottami da demolizione
CER 170904: oltre 3 ton.
Demolizione calcestruzzo a mano 69,05 2,500 172,63
Demolizione calcestruzzo a macchina 9,88 2,500 24,70
Demolizione mattoni forati *(par.ug.=314,06%0,12) 37,69 0,800 30,15
Demolizione mattoni pieni *(par.ug.=129,25%0,12) 15,51 1,700 26,37
Scavi 74,28 2,000 148,56
Banconi laboratorio chimica 10,00 2,000 20,00
Spicconatura intonaci *(par.ug.=2*159,46*0,02) 6,38 2,000 12,76
SOMMANO ton 435,17 8,00 3'481,36
Opere strutturali (SbCat 2)
35/1 Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55
B02.004.055. \mm.
b* Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55 mm
con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di
cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l'onere
per il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura,
la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a gravita.
CONNETTORI ALLARGAMENTO FONDAZIONE
Fondazione lato ovest zona vano scala *(par.ug.=2*((16,30+5,70)/
0,20)) 220,00 0,30 66,00
Fondazione lato est *(par.ug.=2*((6,05+8,10)/0,2)) 141,50 0,30 42,45
CONNETTORI SETTI IN C.A.
Piano terra su cordolo di fondazione
Setto 1 € 2 d.20 *(par.ug.=7*34) 238,00 0,50 119,00
Setto 3 e 4 d.20 *(par.ug.=3*34) 102,00 0,50 51,00
Setto 5 d.20 *(par.ug.=1*40) 40,00 0,50 20,00
Setto 6 d.20 22,00 0,50 11,00
Setto 7 d.20 48,00 0,50 24,00
P25d.20 4,00 0,50 2,00
SOMMANO ml 335,45 14,26 4783,52
36/2 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A03.013.005.|Diametro 12 mm.
dx Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 12 mm.
Armatura orizzontale setti
Setto 1 staffe d.12 (piano terra e primo) *(par.ug.=2%(7,58/0,075)) 202,13 5,00 0,888 897,46
Setto 1 staffe d.12 (piano secondo) *(par.ug.=2*(3,60/0,15)) 48,00 5,00 0,888 213,12
Setto 2 staffe d.12 (piano terra) *(par.ug.=5%(3,90/0,10)) 195,00 5,00 0,888 865,80
Setto 2 staffe d.12 (piano primo e secondo) *(par.ug.=5*(7,00/0,20)) 175,00 5,00 0,888 777,00
A RIPORTARE 2'753,38 151°099,15
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27753,38 151°099,15
Setto 3 ¢ 4 staffe d.12 (terra) *(par.ug.=3*(3,90/0,10)) 117,00 4,70 0,888 488,31
Setto 3 e 4 staffe d.12 (piano primo e secondo) *(par.ug.=3*(7,00/
0,20)) 105,00 4,70 0,888 438,23
Setto 5 staffe d.12 (piano terra) *(par.ug.=2*(3,90/0,10)) 78,00 3,20 0,888 221,64
Setto 5 staffe d.12 (piano primo e secondo) *(par.ug.=2*(7,00/0,20)) 70,00 3,20 0,888 198,91
Setto 6 staffe d.12 (piano terra) *(par.ug.=(3,90/0,10)) 39,00 5,10 0,888 176,62
Setto 6 staffe d.12 (piano primo e secondo) *(par.ug.=(7,00/0,20)) 35,00 5,10 0,888 158,51
Setto 7 staffe d.12 (piano terra e primo) *(par.ug.=(7,58/0,075)) 101,07 6,04 0,888 542,09
Setto 7 staffe d.12 (piano secondo) *(par.ug.=(3,60/0,15)) 24,00 6,04 0,888 128,72
Ferro di ripresa getto ripristino setto scannafosso *(par.ug.=2*(9,00/
0,20)) 90,00 1,00 0,888 79,92
Ferro verticale setto scannafosso *(par.ug.=2%*(9,00/0,20)) 90,00 1,50 0,888 119,88
Ferro orizzontale setto scannafosso *(par.ug.=2*(1,5/0,20)) 15,00 9,00 0,888 119,88
SOMMANO kg 5'426,09 2,07 117232,01
37/3 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A03.013.005. |Diametro 10 mm.
c* Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 10 mm.
Armatura fondazioni
Staffe fondazione lato ovest zona vano scala *(par.ug.=((16,30+5,70)/
0,20)) 110,00 2,84 0,617 192,75
Staffe fondazione lato est *(par.ug.=((6,05+8,10)/0,2)) 70,75 2,84 0,617 123,97
SOMMANO kg 316,72 2,08 658,78
38/4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A03.013.005. | Diametro 8 mm.
b* Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 8 mm.
Armatura orizzontale setti
Setto tipo 1 staffe d.8 *(par.ug.=2*4*(6,10/0,075)) 650,67 1,35 0,395 346,97
Setto tipo 2 staffe d.8 *(par.ug.=5*4*(6,10/0,05)) 2440,00 1,35 0,395 1301,13
Setto tipo 3 e 4 staffe d.8 *(par.ug.=3*4*(6,10/0,05)) 1464,00 1,35 0,395 780,68
Setto tipo 5 staffe d.8 *(par.ug.=1*4*(6,10/0,05)) 488,00 1,35 0,395 260,23
Setto tipo 6 staffe d.8 *(par.ug.=1%*4%(6,10/0,05)) 488,00 1,35 0,395 260,23
Setto tipo 7 staffe d.8 *(par.ug.=1*6*(6,10/0,075)) 488,00 1,35 0,395 260,23
Setto tipo 7 staffe d.8 *(par.ug.=(6,10/0,05))*(lung.=1,46+1,66) 122,00 3,12 0,395 150,35
P25 staffe d.8 *(par.ug.=(3,90/0,10))*(lung.=1,18+0,92) 39,00 2,10 0,395 32,35
P25 staffe d.8 *(par.ug.=(7,00/0,20))*(lung.=1,18+0,92) 35,00 2,10 0,395 29,03
SOMMANO kg 3°421,20 2,10 7°184,52
39/5 Carpenteria in acciaio S275 JR in profilati laminati a caldo.
A23.001.010. |Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
c* HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per
dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per
strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXCI o
EXC2
A RIPORTARE 170°174,46
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170°174,46
Impalcato copertura
IPE240 9,00 6,75 30,700 1'865,03
IPE240 4,00 3,10 30,700 380,68
IPE240 2,00 2,60 30,700 159,64
IPE240 1,00 2,05 30,700 62,94
IPE220 21,00 4,90 26,200 2°695,98
IPE220 3,00 4,35 26,200 341,91
IPE220 9,00 2,40 26,200 565,92
IPE220 3,00 2,15 26,200 168,99
Angolare LU8O0x8 6,00 5,70 9,660 330,37
Angolare LU8O0x8 28,00 5,55 9,660 1'501,16
Angolare LU80x8 2,00 5,15 9,660 99,50
Angolare LU80x8 4,00 4,95 9,660 191,27
Angolare LU80x8 2,00 3,85 9,660 74,38
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Angolare LU8O0x8 12,00 3,55 9,660 411,52
Piastra sagomata *(par.ug.=116*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 34,80 78,500 2'731,80
Squadretta irrigidimento *(par.ug.=2*27)*(H/peso=,006%7850) 54,00 0,22 0,050 47,100 27,98
Piastra e contropiastra IPE220 *(par.ug.=4*27)*(H/peso=0,01*7850) 108,00 0,22 0,110 78,500 205,17
Piastra collegamento pilastro *(par.ug.=2*15)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,15 0,450 78,500 158,96
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 31,00 0,30 0,400 78,500 292,02
Squadretta su piastra collegamento pilastro *(par.ug.=2*15)*
(lung.=(0,10*0,10)/2)*(H/peso=0,008*7850) 30,00 0,01 62,800 18,84
Dadi e bulloni 350,00
SOMMANO kg 12°765,44 5,03 64210,16
40/6 Conglomerato cementizio autocompattante per opere in
A03.007.150. |elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmgq).
c* Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato
conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del
punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima
degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di
consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti
dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
per opere in elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmgq).
Setto tipo 1 ¢ 2 7,00 2,20 0,300 11,150 51,51
Setto tipo 3 ¢ 4 3,00 2,05 0,300 11,150 20,57
Setto tipo 5 2,00 1,30 0,300 11,150 8,70
Setto tipo 6 *(lung.=3,50+2,25) 5,75 0300 11,150 19,23
P25 0,30 0,350 11,150 1,17
Ripristino marciapiede *(lung.=23,5+8,30) 31,80 1,000 0,150 4,77
SOMMANO mc 105,95 205,31 21'752,59
41/7 Conglomerato cementizio per opere di fondazione classe di
A03.007.015.|esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).
a* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato
a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e 1'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmgq).
Ciabatta fondazione lato ovest zona scala *(lung.=5,70+6,05+8,20) 19,95 1,100 0,700 15,36
Ciabatta fondazione lato est *(lung.=6,05+8,10) 14,15 0,800 0,700 7,92
Ripristino setto scannafosso 9,00 0,200 1,500 2,70
SOMMANO mc 25,98 165,57 4301,51
A RIPORTARE 260°438,72
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 260438,72
42/8 Casseforme rette per pareti rettilinee in elevazione.
A03.010.005. | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
c* semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti
rettilinee in elevazione.
Setto tipo 1 e 2 *(par.ug.=2*7,00) 14,00 2,20 11,150 343,42
Setto tipo 3 e 4 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,05 11,150 137,15
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,30 11,150 57,98
Setto tipo 6 *(lung.=3,50+2,25) 2,00 5,75 11,150 128,23
P25 *(lung.=0,35+0,30+0,35+0,30) 1,30 11,150 14,50
Ripristino setto scannafosso 2,00 9,00 1,500 27,00
SOMMANO mc 708,28 33,41 23'663,63
43/9 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo. Quota fissa
A03.007.170. |per montaggio e posizionamento.
b* Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/me): quota fissa per montaggio e posizionamento,
braccio da 36 a 42 m.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 208,47 833,88
44 /13 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo. Per ogni
A03.007.170. mec pompato braccio fino a 36 m.
c* Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato braccio fino a 36 m.
Magrone 3,32
Calcestruzzo fondazione 13,32
Calcestruzzo elevazione 101,18
SOMMANO mc 117,82 9,12 1'074,52
45/ 14 Magrone di sottofondazione dosaggio 150 kg/mec.
A03.007.005. | Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
a* cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.
Ciabatta fondazione lato ovest zona scala *(lung.=5,70+6,05+8,20) 19,95 1,100 0,100 2,19
Ciabatta fondazione lato est *(lung.=6,05+8,10) 14,15 0,800 0,100 1,13
SOMMANO mc 3,32 101,35 336,48
46/ 16 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata.
A03.010.010 |Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione
* di getti in conglomerato cementizio a faccia vista.
Setto tipo 1 e 2 *(par.ug.=2*7,00) 14,00 2,20 11,150 343,42
Setto tipo 3 ¢ 4 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,05 11,150 137,15
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,30 11,150 57,98
Setto tipo 6 *(lung.=3,50+2,25) 2,00 5,75 11,150 128,23
P25 *(lung.=0,35+0,30+0,35+0,30) 1,30 11,150 14,50
SOMMANO mq 681,28 7,47 5'089,16,
47717 Sabbiatura con grado di pulitura SA 2,5.
A23.004.010. |Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di
b* pulitura SA 2,5.
A RIPORTARE 291°436,39
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2917436,39
Vedi voce n° 5 [kg 12 765.44] 127765,44
SOMMANO kg 12°765,44 0,25 3'191,36
48/ 18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A03.013.005. | Diametro 6 mm.
a* Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 6 mm.
Armatura orizzontale setti
Setto tipo 1 e 2 spilli d.6 *(par.ug.=7*112) 784,00 0,30 0,222 52,21
Setto tipo 1 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=2*4*125) 1000,00 0,30 0,222 66,60
Setto tipo 1 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=2%*2%125) 500,00 0,75 0,222 83,25
Setto tipo 3 e 4 spilli d.6 *(par.ug.=3*75) 225,00 0,30 0,222 14,99
Setto tipo 5 spilli d.6 150,00 0,30 0,222 9,99
Setto tipo 6 spilli d.6 120,00 0,30 0,222 7,99
Setto tipo 7 spilli d.6 170,00 0,30 0,222 11,32
Setto tipo 7 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=4*125) 500,00 0,30 0,222 33,30
Setto tipo 7 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=2*125) 250,00 0,75 0,222 41,63
SOMMANO kg 321,28 2,17 697,18
49/20 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A03.013.005.|Diametro 14+30 mm.
e* Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 14+30 mm.
Armatura fondazioni
Ancoraggi fondazione lato ovest zona vano scala *(par.ug.=((16,30+
5,70)/0,20)) 110,00 1,56 1,578 270,78
Ancoraggi fondazione lato est *(par.ug.=((6,05+8,10)/0,2)) 70,75 1,56 1,578 174,16
Ferri longitudinali fondazione lato ovest zona vano scala d.16 *
(lung.=8,20+6,00+5,70) 14,00 19,90 1,578 439,63
Ferri longitudinali fondazione lato est d.16 *(lung.=6,00+8,10) 14,00 14,10 1,578 311,50
Armatura verticale setti
Setto 1 e 2 d.20 *(par.ug.=7*34)*(lung.=1,30+4,80+4,36+3,74) 238,00] 14,20 2,466  8334,0
Setto 1 aggiuntivi *(par.ug.=2*4)*(lung.=1,30+4,80+4,36+3,74) 8,00 14,20 2,466 280,14
Setto 3 e 4 d.20 *(par.ug.=3*34)*(lung.=1,30+4,80+4,36+3,74) 102,00 14,20 2,466  3'571,75
Setto 5 d.20 *(par.ug.=1*40)*(lung.=1,30+4,80+4,36+3,74) 40,00 14,20 2,466 1'400,69
Setto 6 d.20 *(lung.=1,30+4,80+4,36+3,74) 22,00 14,20 2,466 770,38
Setto 7 d.20 *(lung.=1,30+4,80+4,36+3,74) 48,00 14,20 2,466 1'680,83
Setto 7 d.20 aggiuntivi *(lung.=1,30+4,80+4,36+3,74) 6,00 14,20 2,466 210,10
P25 d.20 *(lung.=5,00+4,56+3,74) 4,00 13,30 1,578 83,95
SOMMANO kg 17°528,00 2,07 36282,96
50/21 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche.
A23.004.005 |Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per
* l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
Vedi voce n° 5 [kg 12 765.44] 127765,44
SOMMANO kg 12°765,44 0,10 17276,54
A RIPORTARE 332'884,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

332884,43

51/22
A03.007.140

*

52/23
A03.010.005.
*

53/24
A03.010.020

*

54726
B02.004.055.
C*

55727
APO04. 1°L***

Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza
caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm.
Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica
per impiego di inerti con D massimo 15 mm.

Calcestruzzo fondazione

Calcestruzzo elevazione

SOMMANO mc

Casseforme rette per per solai e solette piene con travi a
spessore.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e
solette piene con travi a spessore.

Ripristino marciapiede su scannafosso *(lung.=23,50+8,30)

SOMMANO mc

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m
Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal
piano di appoggio delle armature di sostegno.

Setto tipo 1

Setto tipo 2

Setto tipo 3

Setto tipo 4

Setto tipo 5

Setto tipo 6

SOMMANO mq

Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55
mm. Sovrapprezzo per resina acrilica.

Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55 mm
con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di
cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l'onere
per il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura,
la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte: sovrapprezzo per resina acrilica
da addittivare alla boiacca di cemento, per cuciture armate, compresa
la preparazione di detta resina secondo la formula di dosaggio
stabilito dalla casa produttrice.

CONNETTORI ALLARGAMENTO FONDAZIONE
Fondazione lato ovest zona vano scala *(par.ug.=2*((16,30+5,70)/
0,20))

Fondazione lato est *(par.ug.=2*((6,05+8,10)/0,2))

CONNETTORI SETTI IN C.A.
Piano terra su cordolo di fondazione
Setto 1 ¢ 2 d.20 *(par.ug.=7*34)
Setto 3 e 4 d.20 *(par.ug.=3*34)
Setto 5 d.20 *(par.ug.=1*40)

Setto 6 d.20

Setto 7 d.20

P25d.20

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di ancoraggio in acciaio.
Fornitura e posa in opera di ancoraggio realizzato con barra ad

7,00
2,00
1,00
2,00
2,00

220,00
141,50

238,00
102,00
40,00
22,00
48,00
4,00

31,80

2,20
2,05
2,05
1,30
2,25

1,000

11,150
11,150
11,150
11,150
11,150

0,400
0,400

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

25,98
105,95

131,93

31,80

31,80

171,71
45,72
22,86
28,99
50,18

319,46

88,00
56,60

119,00
51,00
20,00
11,00
24,00

2,00

371,60

4,32

35,51

5,84

3,48

569,94

1'129,22

1'865,65

1293,17

A RIPORTARE

337742,41
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337°742,41
*x aderenza migliorata in acciaio del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, con
ancoraggio chimico ( tipo Fischer, Hilti o similari), diametro barra
fino a 16 mm, compresa la formazione del foro con attrezzatura
diamantata e/o vidiata e sua pulizia, lunghezza foro fino a 20 cm,
lunghezza barra fino a 70 cm. 1l tutto per dare l'ancoraggio finito e
pronto per le lavorazioni successive.
CONNETTORI SETTI IN C.A.
Piano terra su pilastri
Setto tipo 1
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*7)*(H/peso=4,10/0,15) 14,00 27,333 382,66
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,15) 4,00 27,333 109,33
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,15) 2,00 27,333 54,67
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,15) 4,00 27,333 109,33
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,15) 4,00 27,333 109,33
Piano primo su pilastri
Setto tipo 1
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*7)*(H/peso=4,10/0,20) 14,00 20,500 287,00
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,20) 4,00 20,500 82,00
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,20) 2,00 20,500 41,00
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,20) 4,00 20,500 82,00
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,20) 4,00 20,500 82,00
Piano secondo su pilastri
Setto tipo 1
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*7)*(H/peso=4,10/0,25) 14,00 16,400 229,60
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,25) 4,00 16,400 65,60
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,25) 2,00 16,400 32,80
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,25) 4,00 16,400 65,60
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,25) 4,00 16,400 65,60
CONNETTORI COLLEGAMENTO RIPRISTINO
MARCIAPIEDE SU SCANNAFOSSO
*(par.ug.=(23,50+8,30)/0,50) 63,60 63,60
CONNETTORI STRUTTURA METALLICA SOLAIO DI
COPERTURA
Ancoraggi IPE240 *(par.ug.=32*8) 256,00 256,00
Ancoraggi IPE220 *(par.ug.=18*8) 144,00 144,00
CONNETTORI CONSOLIDAMENTO SOLAI
1° Solaio 360,00
2° Solaio 360,00
SOMMANO cadauno 2'982,12 14,56 43°419,67
56/28 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo
A05.034.010.|1a tecnica dell'intonaco armato.
a* Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la
tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar),
provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o
Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di
rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P.
(Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro
lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente,
modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mmgq, compresa la
pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria,
l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni
10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario,
completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete
con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per
l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e
solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene,
l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato
G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie
conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa
A RIPORTARE 3817162,08

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

381'162,08

57/29
A23.004.015

*

58/57
B02.004.010.

a*

59760
APO2. [°L***

Kk

rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco
strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa,
con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformita ai protocolli
Csl, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva
sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60
cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione
caratteristica della singola barra > 4,3 kN e allungamento a rottura
1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo > 0,25 kN,
resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) > 85%: con maglia
33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato.

Consolidamento pareti

Piano terra parti verticali *(lung.=(9,50+6,55+6,55+6,90+3,40)/1,5)
Piano terra parti orizzontali *(lung.=(9,50+6,55+6,55+6,90+3,40))
Piano primo parti verticali *(lung.=(6,60+6,60+6,60+6,60+17,50+
16,50+4,70+2,30)/1,5)

Piano primo parti orizzontali *(lung.=(6,60+6,60+6,60+6,60+17,50+
16,50+4,70+2,30))

Piano secondo parti verticali *(lung.=(6,60+6,60+6,60+5,00+20,60+
4,70+17,05+2,20)/1,5)

Piano secondo parti orizzontali *(lung.=(6,60+6,60+6,60+5,00+
20,60+4,70+17,05+2,20))

SOMMANO mq

Preparazione mediante applicazione di una mano di minio
oleofenolico.

Preparazione mediante applicazione di una mano di minio
oleofenolico.

Vedi voce n° 5 [kg 12 765.44]

SOMMANO kg

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata
Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in
muratura di qualsiasi tipo, per I'inserimento di barre di acciaio ad
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio
armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature
occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione
ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e
scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e
ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di
sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m.
CONNETTORI ALLARGAMENTO FONDAZIONE
Fondazione lato ovest zona vano scala *(par.ug.=2*((16,30+5,70)/
0,20))

Fondazione lato est *(par.ug.=2*((6,05+8,10)/0,2))
CONNETTORI SETTI IN C.A.

Piano terra su cordolo di fondazione

Setto 1 e 2 d.20 *(par.ug.=7*34)

Setto 3 e 4 d.20 *(par.ug.=3*34)

Setto 5 d.20 *(par.ug.=1*40)

Setto 6 d.20

Setto 7 d.20

P25 d.20

SOMMANO ml

Rinforzo a flessione e irrigidimento estradossale di solaio in
laterocemento o soletta in c.a. Spessore 4 cm.

Rinforzo a flessione e irrigidimento estradossale di solaio in
laterocemento o soletta in c.a. mediante getto di spessore cm. 4,
previa adeguata preparazione dei supporti, di geomalta® colabile
fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC (Fiber
Reinforced Concrete), realizzata con fibre di acciaio ottenute
mediante trafilatura a freddo del filo ad alta resistenza e alto indice di
carbonio, provviste di marcatura CE e conforme ai requisiti

220,00
141,50

238,00
102,00
40,00
22,00
48,00
4,00

21,93 0,300
32,90 0,300

44,93 0,300
67,40 0,300
46,23 0,300

69,35 0,300

0,30
0,30

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,200

3,200

3,200

21,05
9,87

43,13
20,22
44,38
20,81

159,46

127765,44

127765,44

66,00
42,45

119,00
51,00
20,00
11,00
24,00

2,00

335,45

227,71 36310,64

0,16 2'042,47

75,20 257225,84

A RIPORTARE

444°741,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4447741,03

60/ 121
A03.013.010.
o*

61/93
A04.001.005.
C*

prestazionali richiesti dalla Norma EN 14889-1 per l'utilizzo
strutturale - tipo STEEL FIBER di Kerakoll Spa - caratteristiche
tecniche certificate: lunghezza 13 mm; diametro 0,20 mm; resistenza
a trazione > 3100 MPa; modulo elastico > 200 GPa, immerse in
geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, colabile, a base di
Geolegante® a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di
polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a durabilita
garantita di strutture in calcestruzzo e I’ancoraggio di elementi
metallici - tipo GEOLITE® MAGMA XENON di Kerakoll Spa -
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di
armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4, per la ricostruzione
volumetrica e il consolidamento e dalla EN 1504-6 per 1’ancoraggio,
in accordo ai Principi 3, 4, 7 e 11 definiti dalla EN 1504-9.
Caratteristiche meccaniche certificate del sistema FRC: resistenza a
compressione a 28 gg > 109 MPa (EN 12190); resistenza a trazione
per flessione a 28 gg > 7,0 MPa (EN 14651); modulo elastico a
compressione a 28 gg > 35 GPa (EN 12390-13); resistenza a
flessione residua media fR1=13,31 MPa, fR2=13,29 MPa, fR3=11,70
MPa e fR4=9,86 MPa (EN 14651).

L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:

- irruvidimento della superficie con asperitd maggiore o uguale a 5
mm;

- trattamento preventivo del fondo mediante preparatore certificato
eco-compatibile all’acqua, monocomponente, specifico per la
riduzione degli assorbimenti e la naturale cristallizzazione ¢ adesione
monolitica della geomalta® al substrato, GreenBuilding Rating® 5 -
tipo GEOLITE® BASE di Kerakoll Spa;

- colaggio all’estradosso di superfici orizzontali, nel rispetto delle
corrette tecniche applicative del sistema FRC.

1° impalcato

2° impalcato

SOMMANO mq

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C.
Diametro 8 mm.

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm.
Rete d. 6 20x20

1° impalcato - maggiorazione 20% sovrapposizione *(par.ug.=1,20*
407,00)

2° impalcato - maggiorazione 20% sovrapposizione *(par.ug.=1,20*
407,00)

SOMMANO kg

Opere edili e finitura-Vespai, sottofondi e massetti (SbCat 3)

Massetto isolante in conglomerato cementizio con argilla
espansa.

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato
anche con pendenze: con argilla espansa.

Piano terra

1° impalcato

2° impalcato

SOMMANO mc

488,40

488,40

407,00
407,00
407,00

2,290

2,290

0,020
0,020
0,020

407,00
407,00

814,00

1'118,44
1'118,44

2'236,88

8,14
8,14
8,14

24,42

122,00

2,22

341,47

99°308,00

4'965,87

8'338,70

A RIPORTARE

557°353,60

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 557°353,60
62/115 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni.
A04.004.005 |Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 + 30
* cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione
effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici
Vespaio sopra ondazione lato ovest zona scala sopra ciabatta *
(lung.=5,70+6,05+8,20) 19,95 1,400 1,200 33,52
Vespaio sopra fondazione lato est sopra ciabatta 6,05 1,300 0,700 5,51
SOMMANO mc 39,03 53,54 2°089,67
Opere edili e finitura-Murature, pareti e intonaci (SbCat 4)
63/31 Armatura di intonaci.
A08.022.030. | Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di
a* rete in fibra di vetro: peso 80 g/mgq.
Setto tipo 1 e 2 7,00 2,20 11,150 171,71
Setto tipo 3 ¢ 4 3,00 2,05 11,150 68,57
Setto tipo 5 2,00 1,30 11,150 28,99
Setto tipo 6 ¢ 7 *(lung.=3,50+2,25) 5,75 11,150 64,11
P25 *(lung.=0,35+0,30+0,35+0,30) 1,30 11,150 14,50
SOMMANO mq 347,88 6,51 27264,70
64/107 Fornitura e posa in opera di giunto a parete e/o soffitto sotto
APO03.1°L***|intonaco.
o Fornitura e posa in opera di giunto a parete e/o soffitto sotto
intonaco tipo P16/80-200 della ditta Edilizia Servizi - CPR o
similare, larghezza da 110 a 180 mm., costituito da profilo portante
in alluminio forato con guarnizione elastica in neoprene di colore
nero o grigio, resistente agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici|
da -30°C a +90°C e fissaggio mediante l'utilizzo di tasselli ad
espansione con Viti a testa piatta, su entrame i lati del profilo. Inoltre
il profilo dovra avere una garanzia decennale, per le caratteristiche
tecniche sopra citate.
Piano terra *(lung.=3,30+4,30+3,30) 10,90 10,90
Piano primo *(lung.=3,30+4,30+3,30) 10,90 10,90
Piano secondo *(lung.=3,30+4,30+3,30) 10,90 10,90
SOMMANO ml 32,70 54,58 1'784,77
65/109 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia.
A08.022.020 | Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia
* addizionata con antiritiro per il miglioramento dell'aderenza
dell'intonaco e rafforzamento delle murature.
Setto tipo 1 e 2 7,00 2,20 11,150 171,71
Setto tipo 3 e 4 3,00 2,05 11,150 68,57
Setto tipo 5 2,00 1,30 11,150 28,99
Setto tipo 6 e 7 *(lung.=3,50+2,25) 5,75 11,150 64,11
P25 *(lung.=0,35+0,30+0,35+0,30) 1,30 11,150 14,50
SOMMANO mq 347,88 6,61 2299,49
66/ 111 Intonaco civile per interni su pareti verticali.
A08.004.005. |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
d* strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni
su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta
da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.
Intonacatura setti lato interno
Setto tipo 1 e 2 7,00 2,20 11,150 171,71
Setto tipo 3 ¢ 4 3,00 2,05 11,150 68,57
Setto tipo 5 2,00 1,30 11,150 28,99
A RIPORTARE 269,27 5657792,23
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 269,27 565792,23
Setto tipo 6 e 7 *(lung.=3,50+2,25) 5,75 11,150 64,11
P25 *(lung.=0,35+0,30+0,35+0,30) 1,30 11,150 14,50
Nuove pareti
Piano terra pareti servizi igienici *(lung.=4,65+2,10+2,10) 2,00 8,85 3,300 58,41
Piano primo servizi igienici 2,00 8,00 3,300 52,80
Piano secondo servizi igienici 2,00 8,00 3,300 52,80
Piano secondo montaggio struttura metallica 2,00 40,00 1,000 80,00
Piano primo e secondo fori per creazione continuita cappa
collaborante 2,00 50,00 0,500 50,00
Piano terra, primo e secondo nuova muratura tra setto 6 e 7 3,00 3,00 3,200 28,80
Pareti ove stato rimosso il rivestimento
Servizi igienici piano terra 9,00 2,000 18,00
Servizi igienici piano primo 18,00 2,000 36,00
Servizi igienici piano secondo 18,00 2,000 36,00
Riprese 50,00
SOMMANO mq 810,69 25,41 20°599,63
67/116 Muratura in mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28
A05.004.015. |cm.
d* Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva
ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare 'opera a
perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x
14 x 28 cm.
Piano terra pareti servizi igienici *(lung.=4,65+2,10+2,10) 8,85 3,300 29,21
Piano primo servizi igienici 8,00 3,300 26,40
Piano secondo servizi igienici 8,00 3,300 26,40
Piano secondo montaggio struttura metallica 40,00 1,000 40,00
Piano primo e secondo continuita cappa collaborante 50,00 0,500 25,00
Piano terra, primo e secondo nuova muratura tra setto 6 ¢ 7 3,00 3,00 3,200 28,80
SOMMANO mq 175,81 52,27 9189,59
Opere edili e finitura-Serramenti (SbCat 5)
68 /41 Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc)
A18.025.005. |standard, peso 4,5 kg/mq.
a Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche
dello spessore di 13 + 14 x 45 mm, fisse o distanziate e
sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti, compresi
supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia,
cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto,
attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore
incassato con cassetta e barra terminale in legno o plastica, forniti e
posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25
cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e
per una misura minima di 1,80 mq), incluso il trasporto, escluso il
tiro ai piani: standard, peso 4,5 kg/mq.
Lato nord 2,20 3,250 7,15
SOMMANO mq 7,15 61,11 436,94
69/163 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc: finestra
A18.031.016. |scorrevole complanare.
f* Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo
la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di
reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona
climatica E-F, trasmittanza termica del nodo Uf = 1 W/mgK,
rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3
guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su
controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera,
compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
A RIPORTARE 596°018,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

596°018,39

70/ 165
A18.031.016.
e*

71/167
APO6. 1 oL***

kk

sicurezza contro le false manovre e quant‘altro necessario per il
funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di
sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro
necessario

per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere
centrali a scomparsa per tenuta antatelaio, vetrocamera con
prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F,
con canalina a bordo caldo TGI, permeabilita all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2
secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con
trasmittanza termica Uw < 1,30 W/mgK, idoneo per zona
climatica F con trasmittanza termica Uw < 1,00 W/mgK,
prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni sui 3 lati
delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:
finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante, telaio su
4 lati.

Lato ovest

Lato sud

Lato sud

Lato nord sostituzione serramenti

Lato nord sostituzione serramenti

SOMMANO mq

Serramento realizzato con profili estrusi di pve prodotti ... e, a
battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale.

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo
la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di
reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona
climatica E-F, trasmittanza termica del nodo Uf = 1 W/mgK,
rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3
guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su
controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera,
compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
sicurezza contro le false manovre e quant‘altro necessario per il
funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di
sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro
necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con
cerniere centrali a scomparsa per tenuta antatelaio, vetrocamera
con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica
E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilita all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2
secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con
trasmittanza termica Uw W/mgK, idoneo per zona
climatica F con trasmittafz&-$8rmica Uw W/mgK,
prestazione acustica Rw = 36 dB, copripr@fﬂiv%emi sui 3 lati
delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:
portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso

orizzontale.
Lato nord

SOMMANO mq

Rimontaggio di porte interne.

Rimontaggio di porte interne di varie misure compresa la fornitura e
posa in opera di nuovi coprifili, con verifica di cardini, serrature,
maniglie, completo di librifcazione e regoazione per una corretto
rimontaggio.

Piano terra

Piano terra

Piano terra

Piano terra

3,00

2,00
2,00
22,00

2,70
1,60
1,45
1,90
1,90

2,20

3,000
0,800
1,700
1,300
1,700

3,250

24,30
1,28
4,93
4,94

71,06

106,51

2,00
1,00
1,00
4,00

592,91 637150,84

474,21 3390,60

A RIPORTARE

8,00

662°559,83
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 662°559,83
Piano terra 3,00
Piano terra 1,00
Piano primo 3,00
Piano primo 1,00
Piano primo 1,00
Piano primo 8,00
Piano secondo 3,00
Piano secondo 2,00
Piano secondo 4,00
Piano secondo 2,00
SOMMANO cadauno 36,00 109,61 3'945,96
72/168 Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm.
A18.028.005.| Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di
c* idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza 11 +
15 cm.
Serramenti esterni
Lato ovest *(lung.=2,50+3,00+2,50+3,00) 3,00 11,00 33,00
Lato sud *(lung.=1,60+0,80+1,60+0,80) 4,80 4,80
Lato sud *(lung.=1,45+1,70+1,45+1,70) 2,00 6,30 12,60
Lato nord *(lung.=3,25+2,20+3,25) 8,70 8,70
Serramenti interni
SOMMANO ml 59,10 16,15 954,47
Opere edili e finitura-Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
(SbCat 6)
73 /94 Fornitura e posa in opera di giunto di struttura sotto pavimento.
APO5.1°L***| Fornitura di giunti di struttura a pavimento tipo B1 55/50 200 della
o ditta Edilizia Servizi -CPR o similare, per giunti fino a 45 mm.,
costituiti da profilo portante in alluminio ad alta resistenza, avente
la parte di appoggio forata al fine di consentirne un perfetto
ancoraggio alla struttura, guarnizione elastica in Dutral (movimento|
+/-7 mm.) resistente alle temperature (da -35°C a +120°C), agli oli
agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere. Il profilo dovra
essere adatto a sopportare carichi di autovetture, aventi carico su
ruota pneumatica fino a 650 Kg ed autocarri con peso complessivo|
fino a 3100 Kg. Il montaggio dovra essere eseguito mediante
l'utilizzo di tasselli meccanici in misura di n° 7 per ml
parallelamente sulle ali del profilo.
Piano terra 4,30 4,30
Piano primo 4,30 4,30
Piano secondo 4,30 4,30
SOMMANO ml 12,90 235,74 3041,05
74797 Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni.
A15.046.015 |Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e
* posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il
diametro dei ferri.
Piano terra d.6 10/10 273,00 4,440 1212,12
SOMMANO kg 1212,12 1,90 2'303,03
75/ 106 Pavimento a spolvero.
A15.046.020.| Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito
a* con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmgq,
lavorabilita S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di
quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa
fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea.
Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 + 12
mq realizzata con 'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
A RIPORTARE 672'804,34
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 672°804,34
profondita pari ad un terzo dello spessore complessivo della
pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine
bituminose: per uno spessore di 10 cm.
Piano terra 273,00
SOMMANO mq 273,00 19,91 5'435,43
76 /108 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di
A15.001.015. |pavimenti con adesivo. Per ogni centimetro in piu di spessore.
b* Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con
adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 +~ 80 mm, dato in
opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in piu di
spessore.
Piano terra *(par.ug.=2*(407-273)) 268,00 268,00
1° impalcato *(par.ug.=2*407,00) 814,00 814,00
2° impalcato *(par.ug.=2*407,00) 814,00 814,00
SOMMANO mq 1'896,00 5,73 10°864,08
77/110 Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in
A16.001.005. |piastrelle.
a* Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle
ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento
acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo
collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi
speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale,
spessore 8,5 mm.
Piano terra
WC disabile 8,80 2,280 20,06
WwC 2,00 6,60 2,280 30,10
Parete anti 4,70 2,280 10,72
Piano primo
wC 2,00 5,20 2,280 23,71
Anti 11,50 2,280 26,22
Anti e we 2,00 5,20 2,280 23,71
Piano secondo
wC 2,00 5,20 2,280 23,71
Anti 11,50 2,280 26,22
Anti e we 2,00 5,20 2,280 23,71
SOMMANO mq 208,16 55,31 11°513,33
78 /113 Soglie lisce in travertino.
A14.001.005. | Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di
c* pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o
semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta
bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: travertino.
Piano terra giunto sismico 2,00 4,40 0,400 3,52
Piano primo giunto sismico 2,00 4,40 0,400 3,52
Piano secondo giunto sismico 2,00 4,40 0,400 3,52
Piano terra soglia vetrata 2,40 0,400 0,96
Piano primo soglia vetrata 2,40 0,400 0,96
Piano secondo soglia vetrata 2,40 0,400 0,96
Piano terra soglia uscita di emergenza lato est 2,40 0,400 0,96
Piano primo soglia uscita di emergenza lato est 2,40 0,400 0,96
Piano secondo soglia uscita di emergenza lato est 2,40 0,400 0,96
Piano terra lato nord nuova ingresso 2,20 0,400 0,88
SOMMANO mq 17,20 125,88 2°165,14
79/ 114 Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, effetto
A15.016.035.|cemento: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8§ mm.
a* Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente
A RIPORTARE 702°782,32
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 702°782,32
agli shalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale
o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto
in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento:
33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm.
Piano terra *(par.ug.=407,00-273,00) 134,00 134,00
1° impalcato 407,00
2° impalcato 407,00
SOMMANO mq 948,00 39,16 37°123,68
80/118 Zoccolino di gres porcellanato.
A16.022.030.| Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale
d* o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli,
sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto granigliato o
tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm.
PIANO TERRA
Disimpegno 44,70 44,70
Disimpegno 12,00 12,00
Aula 27,50 27,50
Aula plastica 22,70 22,70
Lab. tecnologico 42,50 42,50
Magazzino 18,00 18,00
Spogliatoio 19,00 19,00
Lab. sistemi 28,30 28,30
Locale pompe 23,00 23,00
PIANO PRIMO
Corridoio 54,60 54,60
Locale bidelli 16,70 16,70
Aula 27,70 27,70
Aula 22,70 22,70
Aula 27,40 27,40
Aula 27,45 27,45
Aula 27,45 27,45
Aula 27,45 27,45
PIANO SECONDO
Corridoio 51,00 51,00
Aula ricevimenti 22,50 22,50
Laboratorio fisica 37,50 37,50
Laboratorio informatica 27,40 27,40
Laboratorio chimica 41,70 41,70
Aula 27,30 27,30
Riprese varie 40,00 40,00
SOMMANO ml 716,55 20,55 14725,10
81/119 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di
A15.001.015. | pavimenti con adesivo. Spessore 20 mm.
a* Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con
adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in
opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm.
Piano terra *(par.ug.=407,00-273) 134,00 134,00
1° impalcato 407,00
2° impalcato 407,00
SOMMANO mq 948,00 13,49 12'788,52
82 /164 Pavimento industriale.
A15.046.040 | Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq
* realizzato con rivestimento autolivellante a base poliuretanica,
caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e
meccanicamente solido, spessore pari a 2,5 mm circa, varie
colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii,
agli acidi.
A RIPORTARE 767°419,62
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 767°419,62
Piano terra 273,00
SOMMANO mq 273,00 26,69 7286,37
Opere edili e finitura-Manti copertura e lattonerie (SbCat 7)
83/95 Discendenti montati in opera diametro fino a 100 mm. in acciaio
A07.037.050. |zincato preverniciato da 8/10.
d* Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione
dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm. in acciaio
zincato preverniciato da 8/10.
Lato sud 10,00 10,00
SOMMANO ml 10,00 24,14 241,40
84 /103 Specializzato edile.
MO01.001.010 | Specializzato edile.
* Smontaggio, adeguamento e rimontaggio manto di copertura in
corrispondenza del giunto sismico *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
SOMMANO ora 32,00 30,16 965,12
85/105 Collari per sostegno di discendenti in acciaio zincato.
A07.037.060. |Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
a* fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte: in acciaio zincato.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 5,12 51,20
86/112 Canali di gronda, converse e scossaline.
A07.037.010.|Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
d* pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali
di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da
8/10.
Giunto sismico esterno verticale 2,00 13,000 26,00
Giunto sismico esterno orizzontale copertura *(lung.=6,00+8,00) 14,00 14,00
Rifacimento gronde in prossimita dei nuovi setti 13,00 3,00 39,00
SOMMANO ml 79,00 35,14 2'776,06
Opere edili e finitura-Assistenze murarie (SbCat 8)
87/30 Assistenze murarie impianti meccanici I° LOTTO.
AM.IM.1°L* | Assistenze murarie impianti meccanici I° LOTTO.
etk 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  47200,00 4200,00
88/ 166 Assistenze murarie impianto elettrico I° LOTTO.
AML.IE. 1°L**| Assistenze murarie impianto elettrico I° LOTTO.
EEES 1,00
SOMMANO cadauno 1,00,  8'800,00 8°800,00
Opere edili e finitura-Trasloco arredi (SbCat9)
89/98 LOTTO 1° - LABORATORIO A04-L2.
A RIPORTARE 791°739,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

L1.FCN.05*

skskeokok

90/99
L1.FCN.06*

kskokk

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per|
il trasloco e spostamento e successiva ricollocazione con l'ausilio di
attrezzatura idonea per macchine pesanti e apparecchiature presenti
LABORATORIO A04-L2 (Stampaggio Materie Plastiche),
all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e compresi i
trasporti all'esterno della struttura sino al raggiungimento di una
tettoia appositamente predisposta per l'alloggiamento degli stesi,
I'elenco dei materiali da spostare eisulta essere: 1 Deumidificatore, 1
Gruppo Frigorifero, 1 Gruppo di riscaldamento, arredi quali scaffali,
tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque tipo di arredo mobile]
comprendente: - lo svuotamento degli armadi e scaffali del loro
contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli o contenuto di
qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno di appositi
scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto all'interno di
diverso locale appositamente individuato, degli arredi e del loro
contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non
dovessero essere trasportabili in piano smontati €/0 non potessero|
attraversare le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro
contenuto e di tutte le macchine summezionate e delle attrezzature
con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra|
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutto il materiale]
presente nel locale, compreso il loro contenuto precedentemente
inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi
precedentemente smontati e ricollocamento degli stessi macchinari
ed attrezzature ; - pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di
deposito. Ambiente tipo: LABORATORIO A04-L2 (Stampaggio
Materie Plastiche, rientrano in particolare nello spostamento e nella
ricollocazione, 1 Deumidificatore 1 Gruppo Frigorifero 1 Gruppo di
riscaldamento Laboratorio di Chimica A15-L5 6 Banchi daj
3,00x1,50 metri 1 Cappa aspirante 3 Armadi di sicurezza per|
reagenti 6 Armadi per vetrerie Laboratorio di fisica A12 3 Banchi
da 3,50x1,50 metri 5 Armadi con attrezzature e strumenti di
misura), compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera
interamente compiuta, da compensare a parte assistenza elettrica ed
impiantistica se prevista.

LOTTO 1°-LABORATORIO - A04-L2 (Stampaggio Materie
Plastiche)

SOMMANO a corpo

LOTTO 1° - MAGAZZINO E DEPOSITO PIANO TERRA/
SEMINTERRATO

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e
compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso
scolastico e di locali presenti e a disposizione nei PLESSI AB, e C,
di arredi quali scaffali, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque|
tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento degli armadi
e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e
giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto
all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; -
trasporto all'interno di diverso locale appositamente individuato
all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso
I'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere
trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le|
porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con|
teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra]
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi
compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso
I'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati; -
pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente
tipo: Aule Didattiche, (LOTTO 1° - MAGAZZINO E DEPOSITO
PIANO TERRA/SEMINTERRATO), compreso di ogni onere ¢
magistero per dare l'opera interamente compiuta.

LOTTO12° - MAGAZZINO E DEPOSITO PIANO TERRA/
SEMINTERRATO

1,000

1,000

A RIPORTARE

pag. 24
IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
791°739,77
1,00
1,00 3'122,80 3'122,80,
1,00
1,00 794°862,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

794'862,57

91/100
L1.FCN.03*

kskoksk

92/101
L1.FCN.02*

seokokon

SOMMANO a corpo

LOTTO 1° - LABORATORI: A02

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e
compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso|
scolastico, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo|
dimensione e materiale, apparecchiature informatiche di qualsiasi
tipo e genere qualsiasi tipo di elemento ed apparecchiatura presente]
nei laboratori, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque tipo di|
arredo mobile comprendente: - lo svuotamento degli armadi e
scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli
o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno
di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto
all'interno di diverso locale appositamente individuato all'interno dei
locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale
smontaggio degli arredi che non dovessero essere trasportabili in|
piano smontati e/0 non potessero attraversare le porte interne; -|
protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; -|
ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicatal
dalla direzione dei lavori di tutti gli arred le apparecchiature e le
apparecchiature informatiche,i compreso il loro contenuto
precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio|
degli arredi precedentemente smontati delle apparecchiature e delle
apparecchiature informatiche e di qualsiasi attrezzatura presente nei
rispettivi laboratri; - pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di
deposito. Ambiente tipo: LABORATORI, LOTTO 1° -
LABORATORI: A02(lab. pneum. sist. automazione, in particolare
da spostare e ricollocare, 4 Banchi per esercitazioni di pneumatica,
1 Durometro Rockwell con basamento 1 Piano di riscontro in
granito e relativo banco), A1l (C.E.D.), A12-L3 (lab. Fisica), A13-
L4 (lab. cnc, in particolare rientrano nello spostamento e
ricollocazione, 1 Fresa CNC con banco di supporto 1 Tornio CNC
con banco di supporto), Al5-L5 (lab Chimica) - Attivita di
facchinaggio, compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera
interamente compiuta, da compensare a parte gli oneri di assistenza
elettrica ed impiantistica.

. Ambiente tipo: LABORATORI, LOTO 1° - LABORATORI:
A02(lab. pneum. sist. automazione), A11 (C.E.D.), A12-L3 (lab.
Fisica), A13-L4 (lab. cnc), A15-L5 (lab Chimica) -

SOMMANO a corpo

LOTTO 1° - CORRIDOI PIANO TERRA, SEMINTERRATO,
PRIMO E SECONDO

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per|
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere ¢
compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso
scolastico, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo
dimensione ee materiale, tavoli, scrivanie, sedie e in genere
qualunque tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento|
degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature,
giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del
contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed
etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente]
individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto
compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero
essere trasportabili in piano smontati /0 non potessero attraversare
le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto|
con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra|
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi
compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso
l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati; -
pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente
tipo: Aule Didattiche, (LOTO 1° - CORRIDOIL PIANOO|
TERRA/SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO ) - Attivita di
facchinaggio  (LOTTO  1° - CORRIDOI  PIANO|

1,000

1,00

1,00

1,00

2°071,25 2'071,25

8284,99 87284,99

A RIPORTARE

8057218,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

805°218,81

93/102
L1.FCN.04*

Aok

94 /173
LI.FCN.O1*

kskeok sk

TERRA7SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO, compreso di
ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente compiuta.
LOTTO 1° - CORRIDOI: PIANO TERRA/SEMINTERRATO,
PRIMO E SECONDO

SOMMANO a corpo

LOTTO 1° - LABORATORI - AULA A03-L1 - SISTEMI
AUTOMAZIONE.

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per|
il trasloco e spostamento e successiva ricollocazione con l'ausilio di
attrezzatura idonea per macchine pesanti e apparecchiature presenti
nell'aula A03-L1 (Sistemi ed automazione) all'interno di ambienti ¢|
locali facenti parte del cantiere e compresi i trasporti all'esterno
della struttura sino al raggiungimento di una tettoia appositamente
predisposta per l'alloggiamento degli stesi, I'elenco dwi materiali da
spostare eisulta essere: 6 Torni paralleli, 4 Frese, 2 Lapidello,l
Banco saldatura con cappa aspirante con saldatrice a filo e
saldatrice a elettrodo, 1 Sega a nastro, 2 banchi da lavoro con 4
morse, 1 compressore da 100 LT. 2 Mole, arredi quali scaffali,
tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque tipo di arredo mobile]
comprendente: - lo svuotamento degli armadi e scaffali del loro
contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli o contenuto di
qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno di appositi
scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto all'interno di
diverso locale appositamente individuato, degli arredi e del loro|
contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non
dovessero essere trasportabili in piano smontati /o non potessero
attraversare le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro|
contenuto e di tutte le macchine summezionate e delle attrezzature
con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutto il materiale]
presente nel locale, compreso il loro contenuto precedentemente]
inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi
precedentemente smontati e ricollocamento degli stessi macchinari
ed attrezzature ; - pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di
deposito. Ambiente tipo: Aule Didattiche, - (LOTTO 1° -
LABORATORI - AULA A03-L1 - SISTEMI AUTOMAZIONE,
compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera interamente
compiuta, da compensare a parte assistenza elettrica ed
impiantistica se prevista.

LABORATORIO - AULA A03-L1 (Sistemi Automazione)

SOMMANO a corpo

LOTTO 1° - AULE A01, A05, A07, A08, A09, A10, Al4,
vicepresidenza

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per|
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e
compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso|
scolastico di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo
dimensione e materiale, tavoli, scrivanie, sedie e in genere
qualunque tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento
degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature,
giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del
contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed
etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente]
individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto|
compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero|
essere trasportabili in piano smontati /o non potessero attraversare
le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto
con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra|
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi
compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso
l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati; -
pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente

1,00

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

4'142,50 4'142,50

14°498,73 14°498,73

A RIPORTARE

823860,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

823'860,04

95/236
A21.013.020.
d*

96 /237
A21.001.015.
b*

97/238
15.4.10A***

98 /61
F01.016.010

*

99/62
F01.019.005.
b*

tipo:  Aule Didattiche, (LOTO 1° - AULE: AO0l,
A05,A07,A08,A09,A010,A14,vicepresidenza) -  Attivita  di
facchinaggio (LOTTO 1° - AULE A01, A05, A07, A08, A09, A10,
Al4, vicepresidenza), compreso di ogni onere e magistero per dare
l'opera perfettamente compiuta.

LOTTO 1° - AULE: AO1, A05, A07, A08, A09, A10, Al4,
vicepresidenza

SOMMANO a corpo

Opere esterne (SbCat 12)

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse:
robinia pseudoacacia.

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento
di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con
zolla, circonferenza del fusto 16 + 18 cm: robinia pseudoacacia.

SOMMANO cadauno

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto.
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in
lavorazione meccanica alla profondita di 40 cm, erpicatura ed
affinamento meccanico: per superfici superiori a 50 mq.

SOMMANO mq

Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate.
Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate
(concimazione, erpicatura leggera, semina, rullatura ed irrigazione
con acqua a disposizione), in garanzia di attecchimento compreso il
primo sfalcio: semina primaverile (gr.50 per mgq.) per singole
superfici da 100 a 300 mq.

SOMMANO mq

Oneri della sicurezza (SbCat 13)

Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili.
Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
lunghezza 1,5 m , legati con catene al ponteggio o alla struttura,
compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo.
1° impalcato

2° impalcato

SOMMANO ml

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti
dall'alto con lamiere in acciaio zincate.

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto,
fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio,
smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con lamiere in acciaio
zincate e grecate da 8/10 mm.

SOMMANO mq

3,00
3,00

6,00
9,00

3,00

4,000

1,000

1,00

1,00

8,00

8,00

20,00

20,00

20,00

20,00

18,00
27,00

45,00

12,00

12,00

6213,74

156,63

4,75

11,82

15,39

6213,74

17253,04

3,00

95,00

531,90

184,68

A RIPORTARE

832'141,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

832°141,40

100/ 63
B01.022.030

*

101/ 64
A09.028.005.
a*

102/ 65
F01.022.010.

a*

103 /66
F01.022.045.

a*

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti
verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di
coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il
trasporto a discarica.

Compartimentazione area di lavoro

Piano terra vano scala

Piano primo vano scala

Piano secondo vano scala

SOMMANO mq

Parete divisoria in lastre di cartongesso. Con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete

Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'’Ambiente 11/10/
2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti
ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da
0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una
lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete.
Compartimentazione area di lavoro

Piano terra vano scala

Piano primo vano scala

Piano secondo vano scala

SOMMANO mq

Prefabbricato modulare componibile dimensioni 4920 mm x 2460
mm con altezza pari a 2400 mm.

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di
tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di
struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli
sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla
legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno;
costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm.
(par.ug.=2*10)

SOMMANO cadauno

Utilizzo di we chimico per i primi 30 giorni lavorativi.

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi.

20,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

30,00
30,00
30,00

90,00

30,00
30,00
30,00

90,00

20,00

20,00

9,92 892,80

35,69 37212,10

86,26 17725,20

A RIPORTARE

837°971,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

837971,50

104/ 67

F01.022.025
*

105/ 68
F01.004.010

*

106/ 69
F01.043.010.
b*

107 /70
F01.025.005.
b*

108 /71
F01.025.005.
a%

109/72
F01.022.045.
b*

SOMMANO cadauno

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
modulari componibili.

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi.

SOMMANO cadauno

Demolizione della pista di accesso al cantiere.

Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del
materiale impiegato secondo le disposizioni della D.L.

Area di cantiere lato sud

SOMMANO mc

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste
metalliche verticali zincate. Costo mensile.

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio: per profili
verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a.
con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a
10 cm, con aste di altezza utile pari a 100 + 120 cm; costo di utilizzo
della barriera per un mese.

Perimentro copertura - Nolo 8 mesi

SOMMANO ml

Recinzione provvisoria modulare, costo di utilizzo mensile.
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile.

SOMMANO ml

Recinzione provvisoria modulare, allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori.

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori.

SOMMANO ml

Utilizzo di we chimico per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi.
Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,

8,00

10,00

350,00

92,00

150,00

150,00

0,200

1,00

1,00

2,00

2,00

70,00

70,00

736,00

736,00

1'500,00

1'500,00

150,00

150,00

161,62

645,08

5,05

1,49

0,45

161,62

1290,16

353,50

1'096,64

675,00

181,50

A RIPORTARE

8417729,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

841'729,92

110/73
F01.025.045

*

111/74
F01.052.005.

a*

112/75
F01.052.005.
b*

in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in
ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC
e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi.

SOMMANO cadauno

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio.

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con
rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di
sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25
kg/mq

Ingresso area di cantiere lato nord

Ingresso di cantiere lato sud

SOMMANO

Ponteggi con sistema a telaio. Montaggio, trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto.
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo
le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed
ogni altro onere e magistero per dare 'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni.

Lato ovest

Lato est *(lung.=5,50+9,00)

Lato nord *(lung.=3,60+5,00)

Lato sud *(lung.=5,00+3,60+7,00)

Castello di tipo 1° impalcato *(lung.=3,60+3,60)

Castello di tipo 2° impalcato *(lung.=3,60+3,60)

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio. Noleggio per ogni mese o frazione
di mese successivo.

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
opere finite.

Lato ovest

Lato est *(lung.=5,50+9,00)

Lato nord *(lung.=3,60+5,00)

Lato sud *(lung.=5,00+3,60+7,00)

Castello di tipo 1° impalcato *(lung.=3,60+3,60)

Castello di tipo 2° impalcato *(lung.=3,60+3,60)

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

10,50
14,50
8,60
15,60
7,20
7,20

10,50
14,50
8,60
15,60
7,20
7,20

13,000
13,000
13,000
13,000
6,000
9,000

13,000
13,000
13,000
13,000
6,000
9,000

9,00

9,00

1,00
1,00

2,00

136,50
188,50
111,80
202,80
43,20
64,80

747,60

1228,50
1'696,50
1'006,20
1'825,20
388,80
583,20

111,11

301,72

999,99

603,44

15,31 117445,76

A RIPORTARE

6'728,40

8547779,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'728,40

854'779,11

113/76
F01.052.005.

C*

114/77
SIC.CV.01.0
01*

115/78
SIC.CV.08.0
02*

116 /79
SIC.CV.02.0
01*

117/80

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio. Smontaggio a fine lavoro.

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione verticale di facciata: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere.

Lato ovest

Lato est *(lung.=5,50+9,00)

Lato nord *(lung.=3,60+5,00)

Lato sud *(lung.=5,00+3,60+7,00)

Castello di tipo 1° impalcato *(lung.=3,60+3,60)

Castello di tipo 2° impalcato *(lung.=3,60+3,60)

SOMMANO mq

Verifica della temperatura corporea.

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. Compenso
settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a 25
persone.

SOMMANO mese

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche.
Formitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della
Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la
fornitura dei prodotti igienizzanti. Dispenser manuale da tavolo
volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o
su supporto.

SOMMANO cadauno

Riunione preliminare/periodica di coordinamento

Riunione  preliminare/periodica di  coordinamento, almeno
quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria
e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/
organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale
(responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e
con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da
parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.)
delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in
materia di contenimento della diffusione della COVIDI19. Per le
riunioni  periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno
quindicinale).

SOMMANO mese

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi. Per i primi 30 giorni

10,50
14,50
8,60
15,60
7,20
7,20

13,000
13,000
13,000
13,000
6,000
9,000

6'728,40

136,50
188,50
111,80
202,80
43,20
64,80

747,60

10,00

10,00

4,00

4,00

10,00

10,00

3,07 20656,19

6,14 4'590,26

48,09 480,90

8,55 34,20

192,36 17923,60

A RIPORTARE

8827464,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

882'464.26

F01.055.010.
a*

118 /81
SIC.CV.09*

119/82
SIC.CV.07.0
01*

120/83
SIC.CV.14*

121/84
F01.043.010.
R

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio.
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di
collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per i
primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori.

Lato ovest

Lato est *(lung.=5,50+9,00)

Lato nord *(lung.=3,60+5,00)

Lato sud *(lung.=5,00+3,60+7,00)

Castello di tipo 1° impalcato *(lung.=3,60+3,60)

Castello di tipo 2° impalcato *(lung.=3,60+3,60)

SOMMANO mgq

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione
mani.

Formitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani
(alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri
per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).

SOMMANQO litro

Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine.
Disinfezione periodica /o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc.
al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore
fungine e virus eventualmente presenti e rendere I’ambiente piu
sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di
perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/
disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali
situazioni di positivita. Per locali con superficie fino a 50 mq.

SOMMANO a corpo

Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non
tessuto.

Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto,
quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile
ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle
ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per
conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio
a legacci o elastici.

(par.ug.=8*300)

SOMMANO cadauno

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste
metalliche verticali zincate. Montaggio e smontaggio.

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio: montaggio e
smontaggio della barriera compreso ogni onere o0 magistero
necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione
delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per
raggiungere la quota di imposta della barriera.

2400,00

10,50
14,50
8,60
15,60
7,20
7,20

13,000
13,000
13,000
13,000
6,000
9,000

136,50
188,50
111,80
202,80
43,20
64,80

747,60

30,00

30,00

10,00

10,00

2400,00

2'400,00

2,44

227,65

0,16

1'824,14

221,10

2276,50

384,00

A RIPORTARE

8877170,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

887°170,00

122 /85
F01.013.005

*

123/ 86
1.7.A.4%**

124 /87
N04.001.010

*

125/ 88
F01.046.015.
b*

126/ 89
F01.004.005

*

127790
SIC.CV.03.0
01*

Perimentro copertura

SOMMANO ml

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile.

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con
paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto
e in basso

Protezione scavo esterno

SOMMANO mq

Oneri di smaltimento cartongesso.

Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e
demolizioni. Smaltimento cartongesso (non contaminato da sostanze
pericolose) CER 170802.

Compartimentazioni in cartongesso *(par.ug.=90*0,015)

SOMMANO ton

Autocarro con gru munita di cestello girevole.

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con
braccio fino a 20 m.

Montaggio parapetti

Smntaggio parapetti

SOMMANO ora

Puntello metallico. Per ogni montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura.

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza
fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli
prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura.

Consolidamento 1° impalcato

Consolidamento 2° impalcato

SOMMANO cadauno

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti.

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti
adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione
della stessa secondo le disposizioni della D.L.

Area di cantiere lato sud

SOMMANO mc

Compenso per l'attivita del personale addetto all’applicazione
delle procedure del Protocollo ministeriale.

Compenso per lattivita del personale addetto all’applicazione delle
procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative
definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale,
visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti
presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle
procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della
turnazione dei lavoratori con ’obiettivo di diminuire i contatti, di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non gia disciplinate in altri

92,00

15,00

350,00

2,500

0,800

0,200

92,00

92,00

37,50

37,50

1,08

1,08

10,00
10,00

20,00

407,00
407,00

814,00

70,00

70,00

2,29 210,68

4,44 166,50

170,00 183,60

87,25 17745,00

5,73 4'664,22

25,25 1'767,50

A RIPORTARE

895'907,50
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 895'907,50
prezzi. Compenso settimanale per cantieri con numero medio
quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come
calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate
in PSC).
42,00
SOMMANO Cadauna settimana 42,00 64,12 2°693,04
128 /91 Puntello metallico. Costo di utilizzo dell'attrezzatura per un
F01.046.015. | mese.
a* Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza
fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli
prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura
per un mese.
Consolidamento 1° impalcato 407,00
Consolidamento 2° impalcato 407,00
SOMMANO cadauno 814,00 1,01 822,14
129/92 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi. Per ogni mese o
F01.055.010. |frazione di mese successivo.
b* Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di
collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).
Lato ovest 9,00 10,50 13,000 1228,50
Lato est *(lung.=5,50+9,00) 9,00 14,50 13,000 1'696,50
Lato nord *(lung.=3,60+5,00) 9,00 8,60 13,000 1'006,20
Lato sud *(lung.=5,00+3,60+7,00) 9,00 15,60 13,000 1'825,20
Castello di tipo 1° impalcato *(lung.=3,60+3,60) 9,00 7,20 6,000 388,80
Castello di tipo 2° impalcato *(lung.=3,60+3,60) 9,00 7,20 9,000 583,20
SOMMANO mq 6'728,40 1,00 6'728,40
130/ 169 Rete in fibra sintetica rinforzata.
F01.061.010 |Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
* edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori.
Lato ovest *(lung.=1,20+10,50+1,20) 12,90 13,000 167,70
Lato est *(lung.=1,20+5,50+9,00+1,20) 16,90 13,000 219,70
Lato nord *(lung.=1,20+3,60+5,00+1,20) 11,00 13,000 143,00
Lato sud *(lung.=1,20+5,00+3,60+7,00+1,20) 18,00 13,000 234,00
Castello di tipo 1° impalcato *(lung.=1,20+3,60+3,60+1,20) 9,60 6,000 57,60
Castello di tipo 2° impalcato *(lung.=1,20+3,60+3,60+1,20) 9,60 9,000 86,40
SOMMANO mq 908,40 2,79 2'534,44
131/172 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega.
F01.064.005. | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
a* piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6
m, per il primo mese di utilizzo.
Assistenza montaggio struttura metallica terzo impalcato 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 65,13 390,78
OS 3 - Impianti idrico-sanitario (Cat 2)
Impianti meccanici (SbCat 10)
132/176 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative ope ... e
B01.037.005. |I'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico
h* Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e
A RIPORTARE 909'076,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

909'076,30

133/177
B01.037.015.
b*

134/178
M.NP.Q3%**

ok

135/179
E01.004.035.
C*

136/ 180
E01.007.005.

a*

137/181
E01.004.035.

g*

idrauliche e I'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico
Piano primo
Piano secondo

SOMMANO Cadauno

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... o
opere murarie: gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"
Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
vari, compreso opere murarie: gruppo di rubinetti sino al diametro 3/
4"

Bagno piano primo

Bagno Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica idrico

Piano secondo - Aula chimica gas

SOMMANO Cadauno

REINSTALLAZIONE SCALDACQUA Installazione di
scaldacqua el ... anto necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

REINSTALLAZIONE SCALDACQUA

Installazione di scaldacqua elettrico precedentemente smontato.
Completo di flessibili in acciaio INOX di collegamento e quanto
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piano primo

Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO cadauno

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI ...
speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519,
per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di
ventilazione sia allinterno che all'esterno di fabbricati, in opera
compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il
montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e
rinterri: diametro 50 mm

Piano primo

Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO m

Tubo in pve rigido per condotte in pressione di acqua pot ...
SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm
Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in
materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1,
comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali
scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore
3,7 mm

Ventilazione

SOMMANO m

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI ...
speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519,
per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di
ventilazione sia allinterno che all'esterno di fabbricati, in opera
compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il
montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e
rinterri: diametro 110 mm

3,00
3,00

6,00

4,00
4,00
1,00
1,00

10,00

1,50
1,50
1,50

4,50

12,00
3,00
10,00

25,00

10,00

10,00

21,16

128,59

15,86

11,67

126,96

62,30

578,66

396,50

116,70

A RIPORTARE

910°357,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9107357,42

138/182
E02.037.005.
ok

139/183
E02.040.005.
C*

140/ 184
E03.019.015.
b*

141/ 185
M.NP.22%**

ok

142/ 186

Piano primo
Piano secondo

SOMMANO m

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ...
sostegno: diametro 1''1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
processo  di  lavorazione FM, filettabile, per impianti
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le
opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 1"1/4, spessore
2,9 mm, peso 2,82 kg/m

Colonne montanti - 20 metri

SOMMANO kg

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espans ... e di
condizionamento: 14 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a celle
chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata
colorata, conformi alla norma EN 1057, reazione al fuoco classe 1,
temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le
sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi
scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti
di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 14 x 1 mm,
spessore isolamento 12 mm

Piano terra

Piano primo

Piano secondo

SOMMANO ml

Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ...
spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 35 +~ 48 mm
Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali,
commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse,
classe 1 di reazione al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C,
coefficiente di conduttivita A alla temperatura media di 0 °C pari a
0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo p=7.000,
comprese giunzioni nastrate spessore 19 mm: per tubazioni diametro
esterno 35 + 48 mm

Colonne montanti

SOMMANO ml

MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO Messa in sicurezza
dell' ... isi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO

Messa in sicurezza dell'impianto idrico, di riscaldamento e gas
metano:

- Intercettazione delle reti;

- Svuotamento dei circuiti;

- Eventuale sezionamento dei circuiti elettrici;

Comprensivo di qualsisi altro onere per dare il lavoro finito a regola
darte.
Intercettazioni rete idrica, riscaldamento e gas metano

Svuotamento dei circuiti idrici e riscaldamento

SOMMANO h

ELASTOMERO ESPANSO IN LASTRE B-S3-d0 Fornitura e

4,00
1,00

5,00

85,00

85,00

10,00
220,00
330,00

560,00

45,00

45,00

8,00
16,00

24,00

27,84

39,63

35,56

139,20

688,50

5152,00

1'783,35

853,44

A RIPORTARE

9187973,91
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9187973,91
M.NP.23*** |posa in ... ere o magistero per dare il lavoro finito a regola
** d'arte.
ELASTOMERO ESPANSO IN LASTRE B-S3-d0
Fornitura e posa in opera di elastomero espanso a cellule chiuse per
l'isolamento termico degli impianti tecnologici.
Lastra in rotolo di larghezza 1 metro.
Classe di reazione al fuoco B-S3-d0 - hEN 14304
Conduttivita termica: 0°C (W/m*K): A = 0,036 - 40°C (W/m*K): A =
0,040
Temperatura di impiego: lastre (adesive e non): - 40° C ; +85 °C
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo: u > 7.000
Tasso di rilascio sostanze corrosive: Cloruri (Cl): <500 ; pH 7 +/-0,5.
Spessore 50 mm
Comprensivo di ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
Tubazioni interrate DN 65 - LOTTO 1 1,50
Tubazioni interrate DN 65 - LOTTO 2 1,50
SOMMANO m2 3,00 85,34 256,02
143 /187 MANODOPERA PER REINSTALLAZIONE RADIATORI
M.NP.16*** |Installazione di ... asi altro onere per dare il lavoro finito a regola
K d'arte.
MANODOPERA PER REINSTALLAZIONE RADIATORI
Installazione di radiatori in acciaio a colonna precedentemente
smontati.
Completi di valvola a squadro, detentore, testa termostatica gia
conteggiate nelle voci E02.058.005.d e E02.058.010.b.
Comprensivi di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Radiatori centrale antincendio 2,00
Radiatore laboratorio 2,00
SOMMANO h 4,00 35,56 142,24
144 /188 VALVOLA A SFERA DN 80 Fornitura e posa in opera di valvol
M.NP.19*** |.., magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 80
*k VALVOLA A SFERA DN 80
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale pesante.
Azionamento con maniglia a leva, attacchi FF.
Idonea per l'utilizzo con acqua, acqua glicolata, vapore, idrocarburi.
Corpo in ottone nichelato e sfera in ottone cromata a spessore.
Tenuta in PTFE e guarnizioni OR in nitrile.
Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228
Temperatura di impiego -20...+120°C
Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
DN 80
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 232,24 464,48
145/ 189 COLLETTORE MONOBLOCCO Fornitura e posa in opera di
M.NP.11*** |collet ... avoro finito a regola d'arte. Attacchi 1" - N° Stacchi 8+8
** COLLETTORE MONOBLOCCO
Fornitura e posa in opera di collettore monoblocco complanare,
ricavato da fusione, con attacchi in linea e derivazioni bilaterali.Corpo
in ottone nichelato. Attacchi in derivazione,interasse 37 mm filettati
M standard per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato.
Attacchi in linea, filettati FF UNI-EN-ISO 228.
Interasse attacchi 50 mm per misura 3/4".
Interasse attacchi 55 mm per misura 1".
- Temperatura max 110 °C - Pressione max di esercizio 1000 kPa
Comprensivo di raccordi, isolamento termico e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Attacchi 1" - N° Stacchi 8+8
A RIPORTARE 919°836,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

919'836,65

146 /190
M.NP.Q7%**

ok

147/ 191
D01.010.100

*

148 /192
M.NP.2]%**

kk

149/193

M.NP.17%**
*%

Piano primo
Piano secondo

SOMMANO cadauno

VALVOLA A SFERA DN 15 Fornitura e posa in opera di valvol
... magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 15
VALVOLA A SFERA DN 15

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale pesante.
Azionamento con maniglia a leva, attacchi FF.

Idonea per l'utilizzo con acqua, acqua glicolata, vapore, idrocarburi.
Corpo in ottone nichelato e sfera in ottone cromata a spessore.

Tenuta in PTFE e guarnizioni OR in nitrile.

Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228

Temperatura di impiego -20...+120°C

Comprensivo di ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

DN 15

Piano primo - Scaldacqua

Piano secondo - Scaldacqua

Piano secondo - Scaldacqua aula chimica

SOMMANO cadauno

Elettrovalvola da 3/4" per gas metano o GPL, a riarmo man ...
orpo in ottone, alimentazione 12 V c.c., assorbimento 13 W
Elettrovalvola da 3/4" per gas metano o GPL, a riarmo manuale NO,
corpo in ottone, alimentazione 12 V c.c., assorbimento 13 W

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO Cadauno

RUBINETTO DI ARRESTO DA INCASSO Fornitura e posa in
opera ... hi filettati DN 20 filettature UNI ISO 228/1 (Cilindrica).
RUBINETTO DI ARRESTO DA INCASSO

Fornitura e posa in opera di rubinetto d'arresto da incasso a due pezzi.
orpo e manicotto: stampati a caldo da barra EN12165 CW617N.
Premistoppa e asta di comando: lavorati da barra EN12164 CW614N.
Sfera: stampata da barra EN12165 CW617N, diamantata e cromata a
spessore.

O-rings asta: NBR.

Guarnizioni di tenuta sfera: P. T. F. E. vergine - durezza 55-60 shore
D.

Guarnizione asta: P. T. F. E. vergine - durezza 55-60 shore D.

Anello ferma asta: lavorati da barra EN12164 CW614N.

Rosone bombato: tranciato da lamiera in OT64, cromato brillante.
Cappuccio : pressofuso in pani di Zama UNI 3717, cromato brillante.
Attacchi filettati DN 20 filettature UNI ISO 228/1 (Cilindrica).

Piano primo

Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO cadauno

SMONTAGGIO CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO
Smontaggio e smant .. mento sismico al fine di essere
succesivamente recuperati.

SMONTAGGIO CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO

Smontaggio e smantellamento della centrale idrica antincendio
individuata al piano terra di tubazioni in acciaio zincato, tubazioni in
polietilene, valvolame e componentistica varia tra cui:

- Tubazioni in acciaio zincato DN 80

- Tubazioni di ventilazione in polietilene diametro 90 mm

- Skid antincendio completo di elettropompa, pompa jockey, due vasi
di espansione da 16 litri, pressostati, manometri, valvole a farfalla
DN 50 e quadro elettrico di funzionamento.

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00
2,00

6,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

239,06 478,12

29,04 174,24

159,77 159,77

45,73 137,19

A RIPORTARE

920°785,97
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 920°785,97
- Serbatoio in polietilene da 3000 litri
- Serbatoio in polietilene da 1000 litri
- Valvole di intercettazione con maniglia a leva DN 80
- Valvole di intercettazione con maniglia a leva DN 25
- Valvole di intercettazione a farfalla DN 50
- Valvole di ritegno DN 50
Comprensivo di qualsiasi altro onere o magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
NOTA BENE
I serbatoi e lo skid contenente l'elettropompa e la pompa jocjey
dovranno essere alloggiate in apposito locale messo a disposizione
dalla committenza durante i lavori di adeguamento sismico al fine di
essere succesivamente recuperati.
64,00
SOMMANO h 64,00 35,56 2275,84
150/ 194 VALVOLA A SFERA DN 25 Fornitura e posa in opera di valvol
M.NP.13*** |... magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 25
** VALVOLA A SFERA DN 25
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale pesante.
Azionamento con maniglia a leva, attacchi FF.
Idonea per l'utilizzo con acqua, acqua glicolata, vapore, idrocarburi.
Corpo in ottone nichelato e sfera in ottone cromata a spessore.
Tenuta in PTFE e guarnizioni OR in nitrile.
Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228
Temperatura di impiego -20...+120°C
Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
DN 25
Collettori piano primo 4,00
Collettori piano secondo 4,00
4,00
SOMMANO cadauno 12,00 34,93 419,16
151/195 Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espans ... e di
E02.040.005. |condizionamento: 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm
b* Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a celle
chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata
colorata, conformi alla norma EN 1057, reazione al fuoco classe 1,
temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le
sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi
scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti
di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 12 x 1 mm,
spessore isolamento 9 mm
Piano terra 5,00
Piano primo 200,00
Piano secondo 50,00
SOMMANO ml 255,00 8,05 2°052,75
152 /196 Installazione di componenti della centrale idrica antince ... ere o
M.NP.20*** |magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
** Installazione di componenti della centrale idrica antincendio
precedentemente smontati tra cui:
- Serbatoio in polietilene da 3000 litri;
- Serbatoio in polietilene da 1000 litri;
- Skid completo di elettropompa antincendio, pompa jockey, due vasi
di espansione da 16 litri, pressostati, manometri, valvole a farfalla
DN 50 e quadro elettrico di funzionamento.
Comprensivo di ricollegamento alle reti principali computate a parte,
esclusi i collegamenti elettrici e compreso qualsiasi altro onere o
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 925°533,72
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 925°533,72
32,00
SOMMANO h 32,00 35,56 1'137,92
1537197 RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE
M.NP.15*** | Termosifoni a quat ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Hok Altezza 900 mm
RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE
Termosifoni a quattro colonne in lamiera di acciaio stampata di
spessore 1,5 mm. Tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25mm e
spessore 1,20mm. Elementi di lunghezza 45mm (passo elemento).
Filettature estremita collettore superiore ed inferiore 1" 1/4 G dx e sx.
Pressione massima ammessa 12 bar. Temperatura massima: 95 °C.
Comprensivo di mensole e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Altezza 900 mm
Piano primo 53,00
Piano secondo 61,00
SOMMANO elemento 114,00 25,36 2'891,04
154 /198 VALVOLA A SFERA GAS Fornitura e posa in opera di valvola
M.NP.09*** |... per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro DN 20
** VALVOLA A SFERA GAS
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale per gas
di citta, metano ¢ GPL, azionamento con maniglia a leva di colore
giallo
Corpo in ottone nichelato
Sfera in ottone cromata a spessore
Leva in alluminio verniciato tenute in PTFE
Attacchi filettati FF UNI-ISO 7/1
Campo di impiego: da -20 a 60°C
Pressione di esercizio: MOP5 (5 bar)
Comprensiva di qualsiasi onere o magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Diametro DN 20
Piano secondo - Aula chimica 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 38,43 38,43
1557199 VALVOLA A SFERA GAS Fornitura e posa in opera di valvola
M.NP.10*** |... per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro DN 15
*x VALVOLA A SFERA GAS
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale per gas
di citta, metano ¢ GPL, azionamento con maniglia a leva di colore
giallo
Corpo in ottone nichelato
Sfera in ottone cromata a spessore
Leva in alluminio verniciato tenute in PTFE
Attacchi filettati FF UNI-ISO 7/1
Campo di impiego: da -20 a 60°C
Pressione di esercizio: MOP5 (5 bar)
Comprensiva di qualsiasi onere o magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Diametro DN 15
Piano secondo - Aula chicmica 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 30,45 182,70
156 /200 COLLETTORE MONOBLOCCO Fornitutura e posa in opera
M.NP.12*** |di coll ... oro finito a regola d'arte. Attacchi 1" - N° Stacchi 10+
COLLETTORE MONOBLOCCO
Fomnitutura e posa in opera di collettore monoblocco complanare,
ricavato da fusione, con attacchi in linea e derivazioni bilaterali.Corpo
in ottone nichelato. Attacchi in derivazione,interasse 37 mm filettati
A RIPORTARE 929°783,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

929783,81

1577201
E02.058.010.
b*

158 /202
E01.007.005.
R

159 /203
M.NP.Q5%**

ok

160 /204
M.NP.Q1***

ok

161/205
B01.040.020.
b*

M standard per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato.
Attacchi in linea, filettati FF UNI-EN-ISO 228.

Interasse attacchi 50 mm per misura 3/4".

Interasse attacchi 55 mm per misura 1".

- Temperatura max 110 °C - Pressione max di esercizio 1000 kPa
Comprensivo di raccordi, isolamento termico e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Attacchi 1" - N° Stacchi 10+10

Piano primo

Piano secondo

SOMMANO cadauno

Sostituzione di accessori, per singolo radiatore: valvolina sfogo
aria con riduzione e guarnizione, diametro 3/8"

Sostituzione di accessori, per singolo radiatore: valvolina sfogo aria
con riduzione e guarnizione, diametro 3/8"

Nuovi radiatori piano terra

Nuovi radiatori piano primo

Nuovi radiatori piano secondo

SOMMANO Cadauno

Tubo in pve rigido per condotte in pressione di acqua pot ...
SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 90 mm, spessore 6,7 mm
Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in
materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1,
comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali
scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 90 mm, spessore
6,7 mm

Ventilazione

SOMMANO m

MANODOPERA PER REINSTALLAZIONE LAVABI
Installazione di la ... uanto necesario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

MANODOPERA PER REINSTALLAZIONE LAVABI

Installazione di lavabi a colonna precedentemente smontati.

Completi di sifone in acciaio INOX e quanto necesario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

n°1 Lavabo a colonna Piano primo

n°1 lavabo a canale Piano primo

n°1 lavabo a colonna piano secondo

SOMMANO h

Rimozione di tubazione in acciaio zincato serie media a s ...
quanto necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Rimozione di tubazione in acciaio zincato serie media a servizio della
rete gas metano installate a viste.

Compreso eventuali opere murarie, staffaggi e quanto necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piano secondo - Aula chimica gas

SOMMANO ml

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ...
ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/
o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore

Piano terra

1,00
1,00

2,00

3,00
17,00
17,00

37,00

15,00

15,00

2,00
4,00
2,00

8,00

45,00

45,00

1,00

328,66 657,32

15,00 555,00

16,95 254,25

35,56 284,48

5,07 228,15

A RIPORTARE

1,00

931°763,01

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

931763,01

162 /206
M.NP.Q8***

ok

163 /207
E02.037.005.
h*

164 /208
E02.037.005.

g*

165/209
E03.019.015.
C*

Piano primo
Piano secondo

SOMMANO Cadauno

VALVOLA DI SICUREZZA PER BOILER ELETTRICI
Fornitura e pos ... ere 0o magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

VALVOLA DI SICUREZZA PER BOILER ELETTRICI

Fornitura e posa in opera di gruppo di sicurezza per boiler elettrici
tipo CALEFFI 5261 completo di valvola di intercettazione e valvola
di ritegno controllabile.

CARATTERISTICHE

- Sede in acciaio inox.

- Corpo in ottone. Cromato.

- Pmax d’esercizio: 10 bar.

- Tmax d’esercizio: 120°C.

- Taratura: 7 bar.

- Potenzialita max: 1/2”: 4 kW,

Comprensivo di qualsiasi altro onere o magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Piano primo - Scadacqua

Piano secondo - Scaldacqua

Piano secondo - Scaldacqua aula chimica

SOMMANO cadauno

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ...
sostegno: diametro 2''1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
processo  di  lavorazione FM, filettabile, per impianti
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le
opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 2"1/2, spessore
3,2 mm, peso 5,73 kg/m

Derivazioni da centrale termica - 15 metri - LOTTO 1

Derivazioni da centrale termica - 15 metri - LOTTO 2

SOMMANO kg

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ...
di sostegno: diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
processo  di  lavorazione FM, filettabile, per impianti
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le
opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 2", spessore 3,2
mm, peso 4,49 kg/m

Dorsale piano terra - 10 metri

SOMMANO kg

Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ...
spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 60 ~ 114 mm
Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali,
commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali ¢
civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse,
classe 1 di reazione al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C,
coefficiente di conduttivita A alla temperatura media di 0 °C pari a
0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo p=7.000,
comprese giunzioni nastrate spessore 19 mm: per tubazioni diametro
esterno 60 + 114 mm

Derivazioni da centrale termica DN 65 - LOTTO 1

6,00
1,00

8,00

1,00
1,00
1,00

3,00

185,00
185,00

370,00

76,00

76,00

15,00

15,21 121,68

133,06 399,18

6,32 2'338,40

7,27 552,52

A RIPORTARE

15,00

935°174,79

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15,00

935'174,79

166 /210
E02.058.005.
R

167/211
M.NP.14%**

ok

168 /212
E01.001.010.

i*

169/213
M.NP.06***

ok

Derivazioni da centrale termica DN 65 - LOTTO 2
Derivazioni da centrale termica DN 50 - LOTTO 1

SOMMANO ml

Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco ... atica
completa di testa termostatica a cera, diametro 1/2"

Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un
impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante:
valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera,
diametro 1/2"

Nuovi radiatori piano terra

Nuovi radiatori piano primo

Nuovi radiatori piano secondo

SOMMANO Cadauno

RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE
Termosifoni a quat ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Altezza 600 mm

RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE

Termosifoni a quattro colonne in lamiera di acciaio stampata di
spessore 1,5 mm. Tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25mm e
spessore 1,20mm. Elementi di lunghezza 45mm (passo elemento).
Filettature estremita collettore superiore ed inferiore 1" 1/4 G dx e sx.
Pressione massima ammessa 12 bar. Temperatura massima: 95 °C.
Comprensivo di mensole e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Altezza 600 mm

Piano primo

Piano secondo

SOMMANO elemento

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zin ...
ccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a
caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/
2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3",
spessore 4 mm

SOMMANO m

CURVA DI ALLACCIAMENTO SOTTOTRACCIA Fornitura
e posa in o ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

CURVA DI ALLACCIAMENTO SOTTOTRACCIA

Fornitura e posa in opera di curva di allacciamento sottotraccia per
impianti sanitari .Curva interna in OTS5S, filettata M standard RBM
(lato tubazione) e F 1/2" UNI-EN-ISO 228 (lato rubinetto).
Contenitore in PP antiurto.

- Temperatura max 90 °C

- Pressione max di esercizio 1000 kPa

Comprensivo di ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Piano primo

Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO cadauno

15,00
10,00

40,00

2,00
17,00
17,00

36,00

247,00
318,00

565,00

30,00

30,00

9,00
3,00
2,00

14,00

73,74

72,54

22,20

88,31

27,92

2949,60

2'611,44

12°543,00

2649,30

390,88

A RIPORTARE

956°319,01

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

956319,01

170/214
E02.037.005.
b*

171/215
B01.007.030.
c

172 /216
E01.001.010.
d*

173 /217
M.NP.18***

kk

174 /218
M.NP.02%**

Kk

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... i
sostegno: diametro 1/2", spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
processo  di  lavorazione FM, filettabile, per impianti
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le
opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 1/2", spessore
2,3 mm, peso 1,08 kg/m

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO kg

Carotaggio su pareti, in direzione perpendicolare alle st ... tura
di tufo, mattoni e simili: diametro foro 110 ~ 150 mm

Carotaggio su pareti, in direzione perpendicolare alle stesse, eseguito
con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio,
collaudi, controlli, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di
impianti, pluviali, scarichi: su muratura di tufo, mattoni e simili:
diametro foro 110 + 150 mm

Aula di chimica

SOMMANO ml

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zin ...
orderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a
caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/
2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1",
spessore 3,2 mm

SOMMANO m

VALVOLA A SFERA DN 50 Fornitura e posa in opera di valvol
... magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 50
VALVOLA A SFERA DN 50

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale pesante.
Azionamento con maniglia a leva, attacchi FF.

Idonea per l'utilizzo con acqua, acqua glicolata, vapore, idrocarburi.
Corpo in ottone nichelato e sfera in ottone cromata a spessore.

Tenuta in PTFE e guarnizioni OR in nitrile.

Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228

Temperatura di impiego -20...+120°C

Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

DN 50

SOMMANO cadauno

Rimozione e smantellamento di colonne montanti in acciaio ... ere
o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rimozione e smantellamento di colonne montanti in acciaio al
carbonio serie media a servizio dell'impianto di riscaldamento.
Comprensivo di eventuali opere murarie, staffaggi, isolamento e
qualsisi altro onere o magistero per dare il lavoro finito a regola
darte.

Piano primo

Piano secondo

45,00

45,00

0,40

0,40

20,00

20,00

2,00

2,00

135,00
135,00

8,52 383,40

216,87 86,75

25,46 509,20

84,84 169,68

A RIPORTARE

270,00

957°468,04

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

270,00

957°468,04

1757219
M.NP.24***

kk

176 /220
E01.022.005.
2%

1777221
E01.022.005.
b*

178 /222
D01.010.090

*

SOMMANO ml

GRIGLIE DI AERAZIONE E VENTILAZIONE Fornitura e
posa in o ... ere o magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

GRIGLIE DI AERAZIONE E VENTILAZIONE

Fornitura e posa in opera di griglie di aerazione e ventilazione a
servizio del loboratorio di chimica.

Coppia di griglia di aerazione per installazione a muro realizzata in
plastica completa di molle da posizionare ad una quota massima di 30
cm dal pavimento. Dimensione 155 mm, passaggio aria 100 cm?.
Coppia di griglie di ventilazione tonde in metacrilato trasparente per
installazione su vetro da posizionare ad una quota maggiore di 1,8 m
dal pavimento. Dimensione 175 mm, passaggio aria 135 cm?.

Comprensivo di ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
Aula di chimica

SOMMANO a corpo

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me,
pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato
intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m
nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per
impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a
pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalita come previsto dalla
UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia,
la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame,
pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm

Piano primo

Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO m

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me,
pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato
intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m
nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per
impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a
pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalitd come previsto dalla
UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia,
la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame,
pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm

Piano primo

Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO m

Rivelatore di gas con sensore sostituibile, segnalazione ... boletta
per la verifica dell'installazione: per gas metano
Rivelatore di gas con sensore sostituibile, segnalazione acustica e

luminosa, uscite 12 V c.c. per comando di elettrovalvola con

270,00

1,00

1,00

15,00
5,00
10,00

30,00

20,00
15,00
15,00

50,00

5,07

110,98

10,03

12,22

1'368,90

110,98

300,90

611,00

A RIPORTARE

959°859,82

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

959'859,82

1797223
E02.037.005.
d*

180/224
E01.001.010.

g*

181/225

M.NP.04***
*%

182 /226
E01.022.005.
ok

assorbimento massimo 13 W e contatti NO ed NC per segnalazioni
aggiuntive; alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore in materiale
plastico da parete, incluso bomboletta per la verifica dell'installazione:
per gas metano

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO Cadauno

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... e
di sostegno: diametro 1", spessore 2,9 mm, peso 2,2 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
processo  di  lavorazione FM, filettabile, per impianti
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le
opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 1", spessore 2,9
mm, peso 2,2 kg/m

Allaccio collettori - 25 metri

SOMMANO kg

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zin ...
orderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a
caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/
2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato ¢ posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2",
spessore 3,6 mm

SOMMANO m

MANODOPERA PER REINSTALLAZIONE VASI IGIENICI
Installazion ... anto necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

MANODOPERA PER REINSTALLAZIONE VASI IGIENICI
Installazione di vasi igienici precedentemente smontati.

Completi di sifone di scarico, cassetta di risciacquo e quanto
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

n°3 - Piano primo

n°l - Piano secondo

SOMMANO h

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me,
pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato
intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m
nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 ¢ al DM 174-04, per
impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a
pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalita come previsto dalla
UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia,
la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame,
pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm

Montante piano secondo

Piano primo

Piano secondo - Aula chimica idrico

SOMMANO m

1,00

1,00

74,00

74,00

10,00

10,00

9,00
3,00

12,00

5,00
8,00
10,00

23,00

272,11

8,62

52,15

35,56

19,29

272,11

637,88

521,50

426,72

443,67

A RIPORTARE

962°161,70

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

962°161,70

183 /227
E01.022.005.
d*

184/228
B01.040.020.

C*

1857229
B01.037.010.
b*

186 /230
B01.037.010.
a*

187/231
B01.037.005.
g*

188/232
B01.037.005.
e*

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me,
pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato
intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m
nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per
impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a
pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalita come previsto dalla
UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia,
la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame,
pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm

Piano primo

Collegamento piano terra

SOMMANO m

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ...
ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/
o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

Piano primo

Piano secondo

Piano terra

SOMMANO Cadauno

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

Piano primo

Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica idrico

SOMMANO m

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di impianto idrico

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di
demolizione: tubazioni di impianto idrico

Piano primo

Piano secondo

Piano secondo - Aula chimica

SOMMANO m

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative ope ... che
e I'accatastamento del cantiere: scaldabagno elettrico

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e
idrauliche e l'accatastamento del cantiere: scaldabagno elettrico

Piano primo

Piano secondo

SOMMANO Cadauno
Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative ope ... e

I'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola
Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e

15,00
35,00

50,00

12,00
16,00
1,00

29,00

15,00
15,00
10,00

40,00

40,00
40,00
45,00

125,00

1,00
2,00

3,00

29,49

20,08

4,26

3,40

60,85

1'474,50

582,32

170,40

425,00

182,55

A RIPORTARE

964'996,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

964'996,47

189/233
A19.010.005.
a

190 /234
B01.037.005.
o*

191/10
A03.007.170.
b*

192/11
A03.007.150.

C*

193/12
A02.049.010

*

idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola
Piano primo
Piano secondo

SOMMANO cadauno

Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate ... a,
conforme norma UNI EN 1279: spessore singolo vetro 4 mm
Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da
un'intercapedine d'aria disidratata di spessore 6 - 12 mm
opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna,
conforme norma UNI EN 1279: spessore singolo vetro 4 mm
Installazione griglia di ventilazione

SOMMANO mgq

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative ope ...
uliche e I'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)
Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e
idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)

Piano primo

Piano secondo

SOMMANO cadauno

OS 21 - Opere strutturali speciali (Cat 3)
Opere strutturali (SbCat 2)

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo. Quota fissa
per montaggio e posizionamento.

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/me): quota fissa per montaggio e posizionamento,
braccio da 36 a 42 m.

SOMMANO cadauno

Conglomerato cementizio autocompattante per opere in
elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmgq).

Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato
conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del
punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima
degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di
consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti
dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
per opere in elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq).
(larg.=0,07%0,07*3,14)

SOMMANO mc

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea.
Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea
determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o
saldati, muniti di finestrature opportunamente distanziate,
comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tubo 114.3x6.3

SOMMANO kg

216,00

216,00

0,95

15,00

15,00

0,500

0,015

16,800

2,00
2,00

4,00

0,48

0,48

3,00
3,00

6,00

1,00

1,00

48,60

48,60

54432,00

54°432,00

43,18 172,72

118,31 56,79

75,45 452,70

208,47 208,47

205,31 9'978,07

2,69 146°422,08

A RIPORTARE

1'122°287,30
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'122°287,30
194 /25 Micropali con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm.
A02.049.005. |Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e
b* consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di
qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a
rotopercussione, sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e
delle iniezioni, compreso il rivestimento del foro, per impedire il
franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di
boiacca cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con
rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo intasamento e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le armature
costituite da tubi in acciaio, compensate a parte: con tubi-forma del
diametro esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripetuta
attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura.
216,00 15,00 3'240,00
SOMMANO ml 3240,00 85,61 277°376,40
195/ 104 Esecuzione di carotaggi su fondazioni in c.a.
APOL.I°L*** |Esecuzione di carotaggi su fondazioni in c.a. con fioretti diamantati
HE raffreddati ad acqua diam. 140 mm sp. 150 cm con piazzamento
standard.
191,00
SOMMANO cadauno 191,00 396,00 75°636,00
196 /235 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo. Per ogni
A03.007.170. /mc pompato braccio fino a 36 m.
c* Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato braccio fino a 36 m.
(larg.=0,07%0,07*3,14) 216,00 15,00 0,015 48,60
SOMMANO mc 48,60 9,12 443,23
OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi (Cat 4)
Impianti elettrici e speciali (SbCat 11)
197/122 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS cat. 6, per cavi FTP.
D06.013.049. | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da
b* parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6,
per cavi FTP.
Piano terra 10,00 10,00
Piano primo 15,00 15,00
Piano secondo 12,00 12,00
SOMMANO ml 37,00 39,59 1'464,83
198 /123 Demolizione con spostamento attuale montante in risalita.
IE.001.001.0 |Demolizioni al piano terra secondo planimetria allegata in
02%* correlazione a planimetria interventi edili.
Hokk Piano terra - distribuzione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 297,07 297,07
199/ 124 Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 150 x 110 x 70.
D02.022.010.|Cassetta di  derivazione da parete, in materiale plastico
f* autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti
di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza
(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70.
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 40,43 485,16
A RIPORTARE 1'4777989,99
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'4777989,99
200/ 125 Certificazione di cavi e componenti di reti lan.
D06.013.175 |Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
* dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801,
EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 ¢ 7; valutata
per ogni tratta misurata.
37,00
SOMMANO cadauno 37,00 27,76 1'027,12
201/126 Cavo ottico multimodale per interno/esterno. 8 fibre.
D06.013.025.| Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con
c* riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione al
fuoco Cca: 8 fibre.
70,00 70,00
SOMMANO ml 70,00 5,60 392,00
202 /127 Demolizione sistema di illuminazione esistente e impianti resi
IE.001.001.0 |obsoleti dagli interventi edili ai piani.
10C* Demolizione sistema di illuminazione esistente e impianti resi
R obsoleti dagli interventi edili ai piani. Con recupero dell' esistente su
appositi pallet con ordinato stoccaggio e indifferentemente
smaltimento in discarica o conferimento in deposito indicato da
dd.l. Smaltimento materiale di risulta e dei materiali d'avanzo non
gia precedentemente indicati.
Piano secondo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 720,65 720,65
203 /128 Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 240 x 190 x 90, con
D02.022.010. |apertura a cerniera.
h* Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti
di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza
(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con
apertura a cerniera.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 63,99 127,98
204 /129 Demolizione con spostamento attuale montante in risalita e
1E.002.001.0 |Spostamento QE di Piano.
02%* Spostamento  QE di Piano. recupero e rastermazione linee.
HAAK Demolizioni al piano Primo secondo planimetria allegata in
correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente installato e
funzionante.
Piano primo - distribuzione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 619,45 619,45
205/130 Punto luce interrotto.
IE.001.001.0 |Punto luce interrotto, in esecuzione a indifferentemente a vista o ad
03* incasso, comprensivo in quota parte di quanto necessario pre
e renderlo funzionale. Comprensivo della demolizione dell'eventuale
punto luce esistente.
Piano terra - distribuzione 2,00
Piano primo - distribuzione 13,00
Piano secondo - distribuzione 13,00
SOMMANO cadauno 28,00 113,13 3'167,64
206/ 131 Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso.
A RIPORTARE 1'484°044,83
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'484°044,83
IE.002.001.0 |Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso, in
04* esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in
Hokkk quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale.
Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto presa esistente.
Piano primo - distribuzione 8,00
Piano secondo - distribuzione 12,00
SOMMANO cadauno 20,00 108,42 2'168,40
207 /132 Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo
IE.002.001.0 |UNEL.
05* Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo UNEL, in
HAAk esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in
quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale.
Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto presa esistente.
Piano primo - Distribuzione 10,00
Piano secondo - Distribuzione 12,00
SOMMANO cadauno 22,00 109,65 2°412,30
208 /133 Cavo flessibile bipolare FG160M16 - 0,6/1 KV: sezione 2,5 mmgq.
D02.001.060. |Cavo flessibile bipolare FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
b* Diffusione sonora - Riallaccio sistema di AP per diffusione sonora
Ai piani 210,00 210,00
Alla centrale 110,00 110,00
SOMMANO ml 320,00 3,34 1'068,80
209/ 134 Cavo flessibile tetrapolare FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 6
D02.001.070.| mmgq.
d* Cavo flessibile tetrapolare FGI60M16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmgq.
Linea Q 1P 20,00 20,00
Linea Q 2P 28,00 28,00
SOMMANO ml 48,00 7,80 374,40
210/ 135 CANALI PORTACAVI IN LAMIERA sezione 200 x 75 mm,
D02.007.005. |spessore 10/10.
d* CANALI PORTACAVI IN LAMIERA
Installazione secondo parametri antisismici e certificazione finale del
sistema di fissaggio. Canale in acciaio zincato con processo
Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento
3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: Installazione secondo parametri antisismici e certificazione
finale del sistema di fissaggio sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10.
Piano secondo 82,00 82,00
SOMMANO ml 82,00 41,01 3'362,82
211/136 Canale portacavi in pve rigido 60 x 40 mm.
D02.010.005. |Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di
a* coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60
x 40 mm.
Piano terra 4,00 4,00
Piano primo 10,00 10,00
Piano secondo 10,00 10,00
SOMMANO ml 24,00 16,61 398,64
212/137 NUOVA INSTALLAZIONE, Diffusore Sonoro con recupero da
1E.005.001.0 |esistente.
02%* Nuova Installazione Diffusore Sonoro: con recupero dell' esistente,
HAA smaltimento materiale di risulta, pulizia dell'apparecchio, nuova posa
dell'armatura su superficie di qualunque natura (prevista staffa di
A RIPORTARE 17493°830,19
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
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RIPORTO 1'493°830,19
fissaggio in opera).
Diffusione sonora 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 24,82 347,48
213 /138 Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni in mm: 120 x 95 x
D02.022.005.|70.
c* Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 120 x 95 x 70.
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 19,92 398,40
214/139 Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni in mm: 290 x 150
D02.022.005. |x 70.
g* Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x
70.
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 34,45 826,80
215/ 140 Cavo FTP schermato in lamina di alluminio 4 coppie, guaina in
D06.013.010.|LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca
a* Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24
AWG e filo di continuita in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO
IEC 11801 - EN 50173: coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di
reazione al fuoco Dca.
Riallaccio apparecchiature di sistema antintruzione e antincendio. Ai
piani 525,00 525,00
Riallaccio apparecchiature di sistema antintruzione e antincendio.
Alla centrale 250,00 250,00
Cablaggio strutturato piano secondo 1400,00 1°400,00
SOMMANO ml 2175,00 1,83 3'980,25
216/ 141 Nuova Installazione di apparecchiature per ANTINTRUSIONE
IE.005.002.0 e RIVELAZIONE INCENDI.
02* Nuova Installazione di apparecchiature per ANTINTRUSIONE e
HAAK RIVELAZIONE INCENDI: con recupero dell' esistente, smaltimento
materiale di risulta, pulizia, nuova posa su superficie di qualunque
natura (prevista staffa di fissaggio in opera).
Antincendio 15,00
Antitrusione 18,00
SOMMANO cadauno 33,00 39,82 1'314,06
217/142 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
D02.016.005. | media: 25 mm.
c* Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 25 mm.
Piano primo 150,00 150,00
Piano secondo 180,00 180,00
SOMMANO ml 330,00 5,17 1'706,10
218/ 143 Demolizione con spostamento attuale sistema di prese a spina
IE.002.001.0 |zona Ristoro piano Primo
06* Spostamento prese a spina zona RISTORO. recupero e rastermazione
ok linee, nuova installazione gruppi prese. Demolizioni secondo
A RIPORTARE 1'502°403,28
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RIPORTO 1'502°403,28
planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili
Perfettamente installato e funzionante.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 416,93 416,93
219/ 144 Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 100 x 100 x 50.
D02.022.010.|Cassetta di  derivazione da parete, in materiale plastico
d* autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti
di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza
(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50.
25,00
SOMMANO cadauno 25,00 33,45 836,25
220/ 145 Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 460 x 380 x 120, con
D02.022.010. |apertura a cerniera.
k* Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti
di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza
(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 460 x 380 x 120, con
apertura a cerniera
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 136,71 273,42
221/ 146 Nuova Installazione Armatura di illuminazione
1E.001.001.0 ILLUMINAZIONE CORRIDOI, SPAZI COMUNI
10B* Nuova Installazione Armatura di illuminazione
Hkkk ILLUMINAZIONE CORRIDOI, SPAZI COMUNIL: costituzione del
nuovo punto luce interrotto, nuova posa dell'armatura su superficie di
qualunque natura (prevista molla per carongesso o staffa di fissaggio
in opera), compreso di funicella anticaduta saldamenta fissata.
Armatura di illuminazione tipo Panel LED, tipo DISANO mod.
RODI 832 LED 39W CLD BIANCO (art. 150232-00) Note: CRI>80
- LOW OPTICAL FLICKER - RGO - 50000h - L80B20.
Secondo piano 50,00
SOMMANO cadauno 50,00 77,06 3'853,00
222/ 147 Demolizione con spostamento attuale montante in risalita e
1E.003.001.0 |Spostamento QE di Piano.
02* Spostamento  QE di Piano. recupero e rastermazione linee.
Hokdk Demolizioni al piano Secondo: secondo planimetria allegata in
correlazione a planimetria interventi edili. Perfettamente installato e
funzionante.
Piano secondo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1207,27 1207,27
223 /148 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
D02.016.020. |pesante: 32 mm.
d* Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm.
Piano primo 12,00 12,00
Piano secondo 26,00 26,00
SOMMANO ml 38,00 10,78 409,64
224 /149 Nuova Installazione Armatura di illuminazione
IE.001.001.0 ILLUMINAZIONE AULE.
10A* Nuova Installazione Armatura di illuminazione - ILLUMINAZIONE
A RIPORTARE 1'509°399,79
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1'509°399,79

skskeokok

225/150
D02.016.020.
ok

226/ 151
IE.001.001.0
11%*

skskeoksk

227/152
D02.016.005.
e*

228 /153
D02.016.020.
ok

229 /154
IE.001.001.0
10D*

skskeokok

AULE: costituzione del nuovo punto luce interrotto, nuova posa
dell'armatura su superficie di qualunque natura (prevista molla per
carongesso o staffa di fissaggio in opera), compreso di funicella
anticaduta saldamenta fissata. Armatura di illuminazione tipo Panel
LED, tipo DISANO mod. 840 CRI90 LED 33W CLD BIA UGR<19
(art. 150208- 00) Note: CRI>90 - UGR<I9 - LOW OPTICAL
FLICKER - RGO - 50000h -L80B20 - ENEC.

Secondo Piano

SOMMANO cadauno

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante: 40 mm.

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 40 mm.
2P Calate Banchi Laboratori

SOMMANO ml

NUOVA INSTALLAZIONE, armatura di illuminazione di
SICUREZZA in EMergenza con recupero da esistente

Nuova Installazione Armatura di illuminazione di SICUREZZA: con
recupero dell' esistente, smaltimento materiale di risulta, pulizia
dell'armatura costituzione del nuovo punto luce, nuova posa
dell'armatura su superficie di qualunque natura.

Secondo piano

SOMMANO cadauno

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
media: 40 mm.

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 40 mm.

Piano secondo

SOMMANO ml

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante: 25 mm.

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm.
Piano terra

SOMMANO ml

Nuova Installazione Armatura di illuminazione
ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI, SPAZI COMUNI.
Nuova Installazione Armatura di illuminazione

ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI, SPAZI COMUNI:
Comprensivo di:

- rifacimento/nuovo punto luce interrotto,

- Fpo. di armatura su superficie di qualunque natura di:

Apparecchio da parete con sorgente LED, da soffitto, per interni ed
esterni, costituito da:

- Base, anello o schermo in tecnopolimero

- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente

- Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27

- Guarnizione in silicone antinvecchiamento

Tipo iN LIGHTING mod. CHIP TONDO 25 (art. 005740)

50,00

40,00

30,00

50,00

50,00

40,00

40,00

8,00

8,00

30,00

30,00

5,00

5,00

119,57 57978,50

12,39 495,60

64,43 515,44

7,16 214,80

8,32 41,60

A RIPORTARE

1'516°645,73

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia




R.T.P.

Ing. Marco Poli-Ing. Paolo Guidetti-Ing. Fausto Viesi-Geol. Arrigo Giusti pag. 55
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'516°645,73
Attacco: E27
Sorgente luminosa COMPRESA: lampada LED 4000 °K - 8W
- min 800 Im
Potenza: 1x21 W
Colore / RAL: WH-87 / Bianco / Goftrato
Classe di isolamento: II
Grado di protezione: IP55
IK-J-xxIP: IK06 1J xx3
Ottica: Ottica simmetrica extra diffondente.
Piano secondo - wc e vari locali 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 94,79 473,95
230/ 155 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 16 mmgq.
D02.001.005. | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della
g* Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, dl, a3,
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 16 mmgq.
Piano terra 20,00 20,00
Piano primo 25,00 25,00
Piano secondo 40,00 40,00
SOMMANO ml 85,00 4,55 386,75
231/ 156 Cavo flessibile unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq.
D02.001.030. |Cavo flessibile unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq.
h* Linea QPT 400,00 400,00
SOMMANO ml 400,00 8,17 37268,00
232/157 Setto separatore in acciaio zincato per canale di altezza: 75 mm.
D02.007.060. |Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme
a* UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per
canale di altezza: 75 mm.
Piano terra 82,00 82,00
SOMMANO ml 82,00 11,98 982,36
233 /158 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
D02.016.005. |\ media: 32 mm.
da* Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 32 mm.
Piano terra 10,00 10,00
Piano primo 60,00 60,00
Piano secondo 80,00 80,00
SOMMANO ml 150,00 6,14 921,00
234/159 Demolizione, nuovo allaccio banchi lavoro LAB CHIMICA
1E.003.001.0 |Spostamento QE Lab CHIMICA e QE Antincendio. recupero e
06* rastermazione linee, nuovo allaccio banchi di lavoro, nuova
HAAk collocazione e attivazione sensori riv. gas. Demolizioni al laboratorio
secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi
edili
Perfettamente installato e funzionante.
Piano secondo - Distribuzione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'345,61 1'345,61
235/160 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 1,5 mmgq.
D02.001.005. |Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della
A RIPORTARE 1'524°023,40
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'524°023,40
b* Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, dl, a3,
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5
mmgq.
Piano terra 180,00 180,00
Piano primo 300,00 300,00
Piano secondo 300,00 300,00
SOMMANO ml 780,00 0,99 772,20
236/ 161 Demolizione, nuovo allaccio SISTEMA DI PRESE A SPINA
IE.003.001.0 |Riallaccio sistema di distribuzione con prese a spine variamente
10* installate. recupero e rastermazione linee, nuovo allaccio: banchi,
Hokokk SISTEMA DI PRESE... Demolizioni ¢ RIALLACCIO secondo
planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili.
Perfettamente installato e funzionante.
Piano secondo - Uff. tecnico 1,00
Piano secondo - A12 L3 1,00
Piano secondo - A13 L4 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 562,09 1'686,27
237/174 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 2,5 mmgq.
D02.001.005. | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della
c* Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, dl, a3,
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5
mmgq.
Piano terra 400,00 400,00
Piano primo 600,00 600,00
Piano secondo 600,00 600,00
SOMMANO ml 1'600,00 1,31 2°096,00
238 /175 Canale portacavi in pve rigido 200 x 80 mm.
D02.010.005. |Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di
m* coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:
200 x 80 mm
Nuovo montante interpiano
Piano terra - distribuzione 6,00 6,00
Piano primo - distribuzione attraversamento corridoio 6,00 6,00
Piano primo - distribuzione montante 1P-2P 4,00 4,00
Piano secondo - distribuzione montante 4,00 4,00
Piano secondo 14,00 14,00
SOMMANO ml 34,00 64,68 2'199,12
Parziale LAVORI A MISURA euro 1°530°776,99
TOTALE euro 1'530°776,99
A RIPORTARE
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IMPORTI
T;zrﬁigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG1 - Edifici civili e industriali 909°076,30
002 OS 3 - Impianti idrico-sanitario 56'602,38
003 OS 21 - Opere strutturali speciali 510°064,25
004 OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 55°034,06
Totale CATEGORIE euro 1'530"776,99
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IMPORTI
T;:%?Fri DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Opere di scavo e demolizione 146°315,63
002 Opere strutturali 912°763,52
003 Opere edili e finitura-Vespai, sottofondi e massetti 107428,37
004 Opere edili e finitura-Murature, pareti e intonaci 36°138,18
005 Opere edili e finitura-Serramenti 71'878,81
006 Opere edili e finitura-Pavimenti, rivestimenti e battiscopa 107°245,73
007 Opere edili e finitura-Manti copertura e lattonerie 4'033,78
008 Opere edili e finitura-Assistenze murarie 13°000,00
009 Opere edili e finitura-Trasloco arredi 38334,01
010 Impianti meccanici 56'602,38
011 Impianti elettrici e speciali 55'034,06
012 Opere esterne 17351,04
013 Oneri della sicurezza 77°651,48
Totale SUB CATEGORIE euro 1°5307776,99

Reggio Emilia, 03/08/2022

11 Tecnico
Ing. Marco Poli
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