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Finanziamento 

PNRR e Fondi 

Propri

Finanziamento 

MIT e Fondi 

Propri

Totale

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 2 260 041,28 € 2 260 041,28

di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016

A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 104 067,95 € 104 067,95

TOTALE LAVORI A € 2 364 109,23 € 2 364 109,23

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 spese tecniche

B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT € 13 747,50 € 13 747,50

B1.2 spese tecniche per incarichi esterni

B1.2.1a progettazione definitiva e csp prime disp. MIT € 67 050,00 € 67 050,00

B1.2.1b integrazione per revisione prezzi prog. definitivo € 5 000,00 € 5 000,00

B1.2.2 relazione geologica MIT € 8 300,00 € 8 300,00

B1.2.3a progettazione esecutiva € 25 000,00 € 25 000,00

B1.2.3b integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo € 2 000,00 € 2 000,00

B1.2.4 direzione lavori e cse € 144 056,00 € 144 056,00

B1.2.5 collaudo TA - statico – impianti € 20 000,00 € 20 000,00

B1.2.6 aggiornamenti catastali € 1 600,00 € 1 600,00

Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 197 656,00 € 75 350,00 € 273 006,00

B1.3 incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 € 47 282,18 € 47 282,18

Totale spese tecniche B1 € 244 938,18 € 89 097,50 € 334 035,68

imprevisti, spese generali e oneri

B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 48 553,51 € 48 553,51

B3 Spese per assicurazione personale interno € 2 126,85 € 2 126,85

B4

spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc 

(compresa IVA) € 3 500,00 € 3 500,00

B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza € 236 410,92 € 236 410,92

B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 3 024,45 € 3 024,45

B7 IVA 10% su imprevisti € 4 855,35 € 4 855,35

B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 20 254,08 € 20 254,08

B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 53 129,93 € 53 129,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 593 514,74 € 112 376,03 € 705 890,77

C SOMME INDISPONIBILI

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2 957 623,97 € 112 376,03 € 3 070 000,00

Reggio Emilia lì, 03/08/2022

Il progettista

Ing. Marco Poli
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