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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lotto I (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1)
Opere di scavo e demolizione (SbCat 1)
1/16 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido.
C01.058.050. | Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni
a* onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei
luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a
una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e
pulizia del sottofondo: posti su malta: eseguito con recupero e pulizia
del materiale pronto per essere utilizzato.
Porzione di area oggetto di realizzazione fondazione *(lung.=11,00+
9,00) 20,00 2,000 40,00
SOMMANO mq 40,00 20,33 813,20
2/105 Trasporto a discarica controllata.
B01.061.005 |Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
* 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri
di discarica.
Demolizione c.a. 71,52
Demolizione marciapiede *(par.ug.=60%*0,15) 9,00 9,00
Demolizione muratura forata *(par.ug.=605,67*0,12) 72,68 72,68
Demolizione muratura piena *(par.ug.=179,06*0,12) 21,49 21,49
Demolizione pavimento ceramica *(par.ug.=249*0,05) 12,45 12,45
Demolizione pavimento mattoni e marmette *(par.ug.=60,00*0,05) 3,00 3,00
Demolizione massetto sottofondo alleggerito 27,90
Demolizione battiscopa *(par.ug.=330*0,10*0,02) 0,66 0,66
Spicconatura *(par.ug.=523,90*0,02) 10,48 10,48
Serramenti *(par.ug.=75%1,90*1,70*0,1) 24,23 24,23
SOMMANO mc 253,41 49,31 12°495,65
3/106 Oneri di smaltimento mattonelle e ceramiche.
1.7.A2%¥*%% 1Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e
demolizioni Smaltimento mattonelle e ceramiche CER 170103.
Serramenti 6,00
SOMMANO ton 6,00 11,00 66,00
4/107 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano per profondita fino a 2
A01.007.005. |m.
a* Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura
e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa
l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo: per profondita fino a 2 m.
Fondazione 1 nord sopra ciabatta interno 31,00 0,550 0,400 6,82
Fondazione 1 nord lato ciabatta interno 31,00 0,800 1,200 29,76
Fondazione 2 sud sopra ciabatta interno 27,50 0,550 0,400 6,05
Fondazione 2 sud lato ciabatta interno 27,50 0,800 1,200 26,40
Fondazione 3 centrale interno 32,25 0,800 1,200 30,96
Fondazione 3 centrale interno 39,75 1,700 1,200 81,09
Fondazione 3 centrale interno 39,35 0,800 1,200 37,78
Fondazione collegamenti centrali interno 2,00 8,00 3,800 1,200 72,96
Fondazione lato ovest sopra ciabatta interno 3,55 0,250 0,400 0,36
Fondazione lato ovest lato ciabatta interno 3,55 1,100 1,200 4,69
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE BASSA
*(lung.=3,70+8,50) 12,20 0,300 0,400 1,46
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE BASSA *
(lung.=3,70+8,50) 12,20 1,000 1,200 14,64
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 0,300 1,800 5,67
A RIPORTARE 318,64 13°374,85
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 318,64 13°374,85
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 2,000 2,500 52,50
SOMMANO mc 371,14 81,11 30°103,17
5/109 Taglio di superfici verticali strutture in conglomerato cementizio:
B01.007.020. | profondita di taglio 200 + 300 mm.
d* Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani
porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato
cementizio: profondita di taglio 200 + 300 mm.
Taglio muro in c.a. piano seminterrato per creazione setti
Setto tipo 1 *(par.ug.=(2*2)*8,00) 32,00 2,600 83,20
Setto tipo 2 *(par.ug.=(2*2)*2,00) 8,00 1,100 8,80
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 10,40
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 10,40
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 10,40
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 10,40
Creazione aperture lato nord areazione interrato *(lung.=2*(4*1)) 5,00 8,00 40,00
Creazione ingresso lato nord *(lung.=2,50+2,00+2,50) 2,00 7,00 14,00
Creazione aperture lato sud areazione interrato *(lung.=2*(4*1)) 5,00 8,00 40,00
SOMMANO ml 227,60 217,26 49°448,38
6/110 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche strutture in
B01.007.015. |laterizio: profondita di taglio 100 + 150 mm.
b* Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio:
profondita di taglio 100 +~ 150 mm
Apertura porte interne
Piano terra *(lung.=2,30+1,10+2,30) 2,00 5,70 11,40
Piano primo *(lung.=2,85+1,10+2,85) 4,00 6,80 27,20
Piano secondo *(lung.=2,85+1,10+2,85) 4,00 6,30 27,20
Taglio muratura esterna e interna per creazione nuovi setti
Setto tipo 1 *(par.ug.=2*2*8) 32,00 13,200 422,40
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*2*2) 8,00 13,200 105,60
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*2) 4,00 13,200 52,80
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*2) 4,00 13,200 52,80
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*2) 4,00 13,200 52,80
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*2) 4,00 13,200 52,80
SOMMANO ml 805,00 69,56 557995,80
7/111 Demolizione di muratura in mattoni forati.
B01.004.015.|Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
b* spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni forati.
Piano terra pareti interne
In corrispondenza setto tipo 2 2,00 4,60 3,400 31,28
Creazione porta 1,00 1,10 2,300 2,53
Piano primo pareti interne
In corrispondenza setto tipo 2 2,00 4,60 3,400 31,28
Creazione porte 4,00 1,10 2,300 10,12
Piano secondo pareti interne
In corrispondenza setto tipo 2 2,00 4,60 3,400 31,28
Creazione porta 4,00 1,10 2,300 10,12
Pareti interne su setti
Setto tipo 1 8,00 2,20 1,100 19,36
Setto tipo 3 1,00 3,20 10,500 33,60
Setto tipo 4 1,00 2,90 6,800 19,72
Setto tipo 5 1,00 2,75 10,500 28,88
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*1,00) 2,00 3,30 10,500 69,30
Trasformazione finestre in portefinestre 4,00 2,05 1,000 8,20
Demolizione paretine per montaggio strutture metalliche
Piano terra 110,00 1,000 110,00
A RIPORTARE 405,67 1487922,20
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 405,67 1487922,20
Piano primo 100,00 1,000 100,00
Piano secondo 100,00 1,000 100,00
SOMMANO mq 605,67 8,78 5317,78
8/112 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera.
B01.025.035 |Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
* compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il
solo calo in basso.
Canali di gronda 14,00 3,00 42,00
SOMMANO ml 42,00 7,84 329,28
9/113 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente.
A02.001.010 |Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
* determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame,
zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 252,50 252,50
10/ 116 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da
A02.001.005 |scavo.
* Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo,
ai sensi della normativa vigente.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 36,58 36,58
11/122 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra.
a* Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
Scavo con mezzi meccanici *(par.ug.=342,94*10) 3429.,40 3°429,40
Scavo a mano *(par.ug.=371,14*10) 3711,40 3711,40
SOMMANO mc/km 7°140,80 0,74 5284,19
12/123 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
A01.004.005. terreno vegetale e simili).
a* Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili).
Fondazione 1 nord sopra ciabatta esterno 31,00 0,550 1,200 20,46
Fondazione 1 nord lato ciabatta esterno 31,00 0,800 1,900 47,12
Fondazione 2 sud sopra ciabatta esterno 27,50 0,550 2,500 37,81
Fondazione 2 sud lato ciabatta esterno 27,50 0,800 2,900 63,30
Fondazione 2 svaso per scarpata in sicurezza *(larg.=(2,00*2,50)/2) 27,50 2,500 68,75
Fondazione lato ovest sopra ciabatta esterno *(lung.=7,50+7,50) 15,00 0,250 2,500 9,38
Fondazione lato ovest lato ciabatta esterno *(lung.=8,50+8,50) 17,00 1,100 2,900 54,23
Fondazione lato est sopra ciabatta esterno 10,85 0,250 2,500 6,78
Fondazione lato est lato ciabatta esterno 10,85 1,100 2,900 34,61
SOMMANO mc 342,94 6,80 2331,99
A RIPORTARE 162°474,52
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. o
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162°474,52
13/124 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo.
B01.016.115 |Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo,
* compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica
controllata e relativi oneri.
Piano terra 120,00 120,00
Piano primo 105,00 105,00
Piano secondo 105,00 105,00
SOMMANO ml 330,00 2,98 983,40
14 /125 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
B01.061.020 |consistenza.
* Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m.
Scavi
Fondazione 1 nord sopra ciabatta interno 31,00 0,550 0,400 6,82
Fondazione 1 nord lato ciabatta interno 31,00 0,800 1,200 29,76
Fondazione 2 sud sopra ciabatta interno 27,50 0,550 1,200 18,15
Fondazione 2 sud lato ciabatta interno 27,50 0,800 1,200 26,40
Fondazione 3 centrale interno 32,25 0,800 1,200 30,96
Fondazione 3 centrale interno 39,75 1,700 1,200 81,09
Fondazione 3 centrale interno 39,35 0,800 1,200 37,78
Fondazione collegamenti centrali interno 2,00 8,00 3,800 1,200 72,96
Fondazione lato ovest sopra ciabatta interno 3,55 0,250 0,400 0,36
Fondazione lato ovest lato ciabatta interno 3,55 1,100 1,200 4,69
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE BASSA
*(lung.=3,70+8,50) 12,20 0,300 0,400 1,46
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE BASSA *
(lung.=3,70+8,50) 12,20 1,000 1,200 14,64
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 0,300 1,800 5,67
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 2,000 2,500 52,50
Demolizioni pareti e murature forate 597,47 0,15 89,62
Demolizioni pareti e murature piene 170,86 0,15 25,63
Demolizioni pavimenti ceramica 299,00 0,10 29,90
Demolizione massetto alleggerito 27,90
Demolizioni pavimento in mattoni marmette 60,00 0,10 6,00
Demolizione battiscopa *(par.ug.=330*0,10*0,02) 0,66 0,66
SOMMANO mc 562,95 37,62 21°178,18
15/126 Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua
A01.007.025.|valutato a me di scavo.
a* Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in
quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed
il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per
scavo a campione: valutato a me di scavo.
Fondazione 1 nord sopra ciabatta interno 31,00 0,550 0,400 6,82
Fondazione 1 nord lato ciabatta interno 31,00 0,800 1,200 29,76
Fondazione 2 sud sopra ciabatta interno 27,50 0,550 0,400 6,05
Fondazione 2 sud lato ciabatta interno 27,50 0,800 1,200 26,40
Fondazione 3 centrale interno 32,25 0,800 1,200 30,96
Fondazione 3 centrale interno 39,75 1,700 1,200 81,09
Fondazione 3 centrale interno 39,35 0,800 1,200 37,78
Fondazione collegamenti centrali interno 2,00 8,00 3,800 1,200 72,96
Fondazione lato ovest sopra ciabatta interno 3,55 0,250 0,400 0,36
Fondazione lato ovest lato ciabatta interno 3,55 1,100 1,200 4,69
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE BASSA
*(lung.=3,70+8,50) 12,20 0,300 0,400 1,46
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE BASSA *
(lung.=3,70+8,50) 12,20 1,000 1,200 14,64
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 0,300 1,800 5,67
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 2,000 2,500 52,50
SOMMANO mc 371,14 36,41 13'513,21
A RIPORTARE 198°149,31
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1987149,31
16/ 128 Smontaggio di porta interna o esterna in legno.
B01.034.015 |Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq,
* calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi.
Piano terra 2,00 1,00 2,100 4,20
Piano 1° 4,00 0,90 2,750 9,90
Piano 2° 4,00 0,90 2,750 9,90
SOMMANO mq 24,00 16,53 396,72
17/129 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI
D.21.02.30.e |DIAMANTATI. Perforazione ogni cm. di profondita.
b4* CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI
* con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria, per prove di
laboratorio, collaudi, controlli, aerazioni, posa in opera di impianti,
pluviali, scarichi, ecc.: eb4) perforazione ogni cm di diam. per ogni
cm di prof. (fino a diam. 350).
n. 2 fori per ogni setto (foro d. 150 mm) *(par.ug.=2*11)*(lung.=15*
30) 22,00) 450,00 9°900,00
SOMMANO cm 9°900,00 0,12 1'188,00
18/133 Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
B01.034.030 |calcolato sulla superficie
* Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi.
Porta lato ovest 1,20 2,150 2,58
SOMMANO mgq 2,58 28,18 72,70
19/134 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica.
B01.016.015 | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
* sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di
malta o colla.
Atrio ingresso setto tipo 4 100,00
Ancoraggi su solaio lotto 2/3
1° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
2° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
3° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
Ancoraggio su solaio lotto 2/vano scala
1° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
2° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
3° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
Realizzazione setti tipo 2
1° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
2° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
3° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
Ripristini 100,00
SOMMANO mq 299,00 9,40 2'810,60
20/135 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla
B01.034.025 |superficie.
* Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
inclusa 'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi.
Vetrata lato est 3,00 3,250 9,75
Vetrata ingresso 10,00 3,000 30,00
SOMMANO mq 39,75 23,13 919,42
A RIPORTARE 2037536,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

203°536,75

21/136
B01.013.005.
a*

22/137

B01.034.005
*

23 /138

B01.016.020
*

24/139
D.21.02.30.e
bl*

*

25/ 140
A01.013.005

*

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro.
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici.

Consolidamento pareti

Piano terra parti verticali *(lung.=(3,30+6,30+6,70+6,70+10,00+
22,70+4,00+3,20+6,80+6,80+6,80+6,80+6,80+6,80+35,20)/2,00)
Piano primo parti verticali PASSO 150 CM *(lung.=(3,20+6,20+
7,10+7,10+4,00+3,20+3,20+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00)/1,50)
Piano primo parti orizzontali *(lung.=(7,00+7,00+3,20+7,00+7,00+
7,00))

Piano primo parti verticali PASSO 200 CM *(lung.=(5,50+5,50+
20,00+40,20)/2,00)

Piano secondo parti verticali PASSO 150 CM *(lung.=(3,20+5,50+
5,50+6,30+7,20+7,20+3,20+20,00+3,20+3,20+7,00+7,00+7,00+
7,00+7,00+40,40)/1,50)

Piano secondo parti orizzontali *(lung.=(3,20+7,00+7,00+7,00+7,00+
7,00))

SOMMANO mq

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc.

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

Lato nord

Lato nord

Lato sud

SOMMANO mq

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette.

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero
parziale del materiale.

Marciapiede lato sud

SOMMANO mq

CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI
DIAMANTATI. Piazzamento fino a diam 350 mm.
CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI
con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria, per prove di
laboratorio, collaudi, controlli, aerazioni, posa in opera di impianti,
pluviali, scarichi, ecc.: eb) Su conglomerato cementizio anche armato
ebl) piazzamento fino a diam 350 mm.

n. 2 piazzamenti per ogni setto *(par.ug.=2*11)

SOMMANO cadauno

Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni
metro cubo di scavo a sezione ristretta.

Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro
cubo di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento
comunque superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante
oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere.

Fondazione 1 nord sopra ciabatta interno

Fondazione 1 nord lato ciabatta interno

Fondazione 2 sud sopra ciabatta interno

Fondazione 2 sud lato ciabatta interno

Fondazione 3 centrale interno

Fondazione 3 centrale interno

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00

2,00

3,00
25,00
48,00

22,00

69,45
50,67
38,20

35,60

93,27

38,20

30,00

31,00
31,00
27,50
27,50
32,25
39,75

0,300
0,300
0,300

0,300

0,300

0,300

1,900
1,900
1,900

2,000

0,550
0,800
0,550
0,800
0,800
1,700

3,200

3,200

3,200

3,200

0,800
1,700
1,700

0,400
1,200
0,400
1,200
1,200
1,200

133,34
97,29
22,92

68,35

179,08
22,92

523,90

4,56
80,75
155,04

240,35

60,00

60,00

22,00

22,00

6,82
29,76
6,05
26,40
30,96
81,09

15,68 8214,75

19,83 47766,14

10,97 658,20

41,00 902,00

A RIPORTARE

181,08

218°077,84
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. o
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181,08 218°077,84
Fondazione 3 centrale interno 39,35 0,800 1,200 37,78
Fondazione collegamenti centrali interno 2,00 8,00 3,800 1,200 72,96
Fondazione lato ovest sopra ciabatta interno 3,55 0,250 0,400 0,36
Fondazione lato ovest lato ciabatta interno 3,55 1,100 1,200 4,69
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE BASSA
*(lung.=3,70+8,50) 12,20 0,300 0,400 1,46
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE BASSA *
(lung.=3,70+8,50) 12,20 1,000 1,200 14,64
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 0,300 1,800 5,67
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 2,000 2,500 52,50
SOMMANO mc 371,14 1,47 545,58
26/ 141 Demolizione di muratura in mattoni pieni.
B01.004.015.|Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
a* spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni pieni.
Setto tipo 1 8,00 2,20 1,100 19,36
Setto tipo 3 1,00 3,20 10,500 33,60
Setto tipo 4 1,00 2,90 6,800 19,72
Setto tipo 5 1,00 2,75 10,500 28,88
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*1,00) 2,00 3,30 10,500 69,30
Trasformazione finestre in portefinestre 4,00 2,05 1,000 8,20
SOMMANO mq 179,06 10,97 1'964,29
27/ 142 Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi
A01.007.015 |e con luce artificiale.
* Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e
con luce artificiale.
Fondazione 1 nord sopra ciabatta interno 31,00 0,550 0,400 6,82
Fondazione 1 nord lato ciabatta interno 31,00 0,800 1,200 29,76
Fondazione 2 sud sopra ciabatta interno 27,50 0,550 0,400 6,05
Fondazione 2 sud lato ciabatta interno 27,50 0,800 1,200 26,40
Fondazione 3 centrale interno 32,25 0,800 1,200 30,96
Fondazione 3 centrale interno 39,75 1,700 1,200 81,09
Fondazione 3 centrale interno 39,35 0,800 1,200 37,78
Fondazione collegamenti centrali interno 2,00 8,00 3,800 1,200 72,96
Fondazione lato ovest sopra ciabatta interno 3,55 0,250 0,400 0,36
Fondazione lato ovest lato ciabatta interno 3,55 1,100 1,200 4,69
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE BASSA
*(lung.=3,70+8,50) 12,20 0,300 0,400 1,46
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE BASSA *
(lung.=3,70+8,50) 12,20 1,000 1,200 14,64
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 0,300 1,800 5,67
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 2,000 2,500 52,50
SOMMANO mc 371,14 12,97 4'813,69
28 /143 Oneri di smaltimento cemento, mattoni.
1.7.A.1B*** |Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e
demolizioni: Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER
170202, rottami di cemento CER 170107, rottami da demolizione
CER 170904: oltre 3 ton.
Scavo con mezzi 342,94 2,000 685,88
Scavo a mano 371,14 2,000 742,28
Demolizione c.a. 68,78 2,500 171,95
Demolizione marciapiede *(par.ug.=60*0,15) 9,00 2,500 22,50
Demolizione muratura forata *(par.ug.=605,67*0,12) 72,68 2,000 145,36
Demolizione muratura piena *(par.ug.=179,06*0,12) 21,49 2,200 47,28
Demolizione pavimento ceramica *(par.ug.=299*0,05) 14,95 2,000 29,90
Demolizione pavimento mattoni e marmette *(par.ug.=60,00*0,05) 3,00 2,000 6,00
Demolizione massetto sottofondo alleggerito 27,90 1,800 50,22
Demolizione battiscopa *(par.ug.=330*0,10*0,02) 0,66 2,000 1,32
Spicconatura *(par.ug.=523,90*0,020) 10,48 2,000 20,96
A RIPORTARE 1923,65 225°401,40
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. o
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'923,65 225401,40
SOMMANO ton 1'923,65 8,00 15°389,20
29/ 144 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose.
A01.007.010 |Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose.
* Fondazione 1 nord sopra ciabatta interno 31,00 0,550 0,400 6,82
Fondazione 1 nord lato ciabatta interno 31,00 0,800 1,200 29,76
Fondazione 2 sud sopra ciabatta interno 27,50 0,550 0,400 6,05
Fondazione 2 sud lato ciabatta interno 27,50 0,800 1,200 26,40
Fondazione 3 centrale interno 32,25 0,800 1,200 30,96
Fondazione 3 centrale interno 39,75 1,700 1,200 81,09
Fondazione 3 centrale interno 39,35 0,800 1,200 37,78
Fondazione collegamenti centrali interno 2,00 8,00 3,800 1,200 72,96
Fondazione lato ovest sopra ciabatta interno 3,55 0,250 0,400 0,36
Fondazione lato ovest lato ciabatta interno 3,55 1,100 1,200 4,69
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE BASSA
*(lung.=3,70+8,50) 12,20 0,300 0,400 1,46
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE BASSA *
(lung.=3,70+8,50) 12,20 1,000 1,200 14,64
Fondazione lato est vano scala sopra ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 0,300 1,800 5,67
Fondazione lato est vano scala lato ciabatta interno PARTE ALTA 10,50 2,000 2,500 52,50
SOMMANO mc 371,14 19,47 7'226,10
30/ 154 Smontaggio di avvolgibili in legno o pve.
B01.034.010 |Smontaggio di avvolgibili in legno o pve, compreso lo smontaggio del
* rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti.
Lato nord 3,00 1,900 1,300 7,41
Lato nord *(par.ug.=3*3) 9,00 1,900 1,700 29,07
Lato sud *(par.ug.=4*3) 12,00 1,900 1,700 38,76
SOMMANO mq 75,24 26,44 1'989,35
31/157 Demolizione di struttura in calcestruzzo armato, eseguita con
B01.004.025. |1'ausilio di martello demolitore manuale.
b* Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di
martello demolitore manuale.
Demolizione elementi prefabbricati finestra - Montanti *(par.ug.=2*
24)*(lung.=(0,07*0,25)+(0,07*0,12)) 48,00 0,03 1,900 2,74
Massetto in c.a.su pavimentazione in pietra lato est 8,00 2,000 0,100 1,60
Marciapiede esterno lato nord 32,00 1,500 0,100 4,80
Demolizioni su fondazioni
Setto tipo 1 8,00 2,20 0,400 2,600 18,30
Setto tipo 2 2,00 4,60 0,400 1,100 4,05
Setto tipo 3 3,20 0,400 2,600 3,33
Setto tipo 4 2,88 0,400 2,600 3,00
Setto tipo 5 2,73 0,400 2,600 2,84
Setto tipo 6 3,30 0,400 2,600 3,43
Demolizioni travi 1° impalcato
Setti tipo 1 8,00 2,20 0,450 0,700 5,54
Setti tipo 2 2,00 4,60 0,300 0,600 1,66
Setti tipo 3 3,20 0,450 0,700 1,01
Setti tipo 4 2,88 0,450 0,700 0,91
Setti tipo 5 2,73 0,450 0,700 0,86
Setti tipo 6 3,30 0,450 0,700 1,04
Demolizioni travi 2° e 3° impalcato
Setti tipo 1 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 2,20 0,430 0,270 4,09
Setti tipo 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 0,300 0,600 3,31
Setti tipo 3 2,00 3,20 0,430 0,270 0,74
Setti tipo 4 2,00 2,88 0,430 0,270 0,67
Setti tipo 5 2,00 2,73 0,430 0,270 0,63
Setti tipo 6 2,00 3,30 0,430 0,270 0,77
Creazione aperture lato nord areazione interrato *(lung.=1*1) 5,00 1,00 0,400 2,00
Creazione aperture lato sud areazione interrato *(lung.=1*1) 5,00 1,00 0,400 2,00
A RIPORTARE 69,32 250°006,05
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69,32 2507006,05
Creazione ingresso lato nord 2,20 0,400 2,500 2,20
Demolizione muro recinzione 6,00 0,250 1,000 1,50
SOMMANO mc 73,02 320,32 23'389,77
32/158 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche strutture in
B01.007.020. |conglomerato cementizio: profondita di taglio 100 + 150.
b* Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in
conglomerato cementizio: profondita di taglio 100 + 150 mm.
Taglio setto tipo 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,200 35,20
Taglio setto tipo 2 *(par.ug.=2%2) 4,00 1,100 4,40
Taglio setto tipo 3 2,00 2,200 4,40
Taglio setto tipo 4 2,00 2,200 4,40
Taglio setto tipo 5 2,00 2,200 4,40
Taglio setto tipo 6 2,00 2,200 4,40
Taglio muto recinzione 4,00 0,60 2,40
SOMMANO ml 59,60 129,94 7°744,42
33/165 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito
B01.016.070 |Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso
* l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico.
Atrio ingresso setto tipo 4 87,00 0,150 13,05
Ancoraggi su solaio lotto 2/3
1° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 0,150 2,22
2° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 0,150 2,22
3° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 0,150 2,22
Ancoraggio su solaio lotto 2/vano scala
1° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 0,150 1,23
2° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 0,150 1,23
3° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 0,150 1,23
Realizzazione setti tipo 2
1° impalcato 2,00 5,00 1,000 0,150 1,50
2° impalcato 2,00 5,00 1,000 0,150 1,50
3° impalcato 2,00 5,00 1,000 0,150 1,50
SOMMANO mc 27,90 172,40 4809,96
34/173 Demolizione di rivestimento in ceramica.
B01.016.085 | Demolizione di rivestimento in ceramica.
* Ripristino rivestimenti servizi igienici piano terra 30,00
Ripristino rivestimenti servizi igienici piano primo 30,00
Ripristino rivestimenti servizi igienici piano secondo 30,00
SOMMANO mq 90,00 7,59 683,10
Opere strutturali (SbCat 2)
35/2 Conglomerato cementizio autocompattante per opere in
A03.007.150. | elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmgq).
c* Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato
conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del
punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima
degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di
consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti
dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
A RIPORTARE 286'633,30
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 286°633,30
per opere in elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq).
Setto tipo 1 8,00 2,20 0,300 13,200 69,70
Setto tipo 2 2,00 4,60 0,300 13,200 36,43
Setto tipo 3 1,00 3,20 0,300 13,200 12,67
Setto tipo 4 1,00 2,90 0,300 13,200 11,48
Setto tipo 5 1,00 2,75 0,300 13,200 10,89
Setto tipo 6 1,00 3,30 0,300 13,200 13,07
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 *
(par.ug.=2*g) 16,00 4,50 0,150 2,800 30,24
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - nuova
apertura su interrato *(lung.=1,75+0,40) 2,00 2,15 0,150 2,800 1,81
Inspessimento fondazioni lato ovest *(lung.=17,85+17,15) 35,00 0,150 2,800 14,70
Inspessimento fondazioni lato est *(lung.=10,50+10,85) 21,35 0,150 2,800 8,97
SOMMANO mc 209,96 205,31 43'106,89
36/ 15 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo. Quota fissa
A03.007.170. |per montaggio e posizionamento.
b* Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/me): quota fissa per montaggio e posizionamento,
braccio da 36 a 42 m.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 208,47 1250,82
37/17 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo. Per ogni
A03.007.170. mec pompato braccio fino a 36 m.
c* Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato braccio fino a 36 m.
Magrone
Fondazione 1 nord 2,00 31,00 0,800 0,100 4,96
Fondazione 2 sud 2,00 27,50 0,800 0,100 4,40
Fondazione 3 centrale 1,00 32,25 0,800 0,100 2,58
Fondazione 3 centrale 1,00 39,75 1,700 0,100 6,76
Fondazione 3 centrale 1,00 39,35 0,800 0,100 3,15
Fondazione collegamenti centrali 2,00 8,00 3,800 0,100 6,08
Fondazione lato ovest *(lung.=5,10+5,10+3,55) 13,75 1,100 0,100 1,51
Fondazione lato est vano scala *(lung.=15,30+3,70) 19,00 1,000 0,100 1,90
Calcestruzzo fondazioni
Fondazione 1 nord 2,00 31,00 0,800 0,700 34,72
Fondazione 2 sud 2,00 27,50 0,800 0,700 30,80
Fondazione 3 centrale 1,00 32,25 0,800 0,700 18,06
Fondazione 3 centrale 1,00 39,75 1,700 0,700 47,30
Fondazione 3 centrale 1,00 39,35 0,800 0,700 22,04
Fondazione collegamenti centrali 2,00 8,00 3,800 0,700 42,56
Fondazione lato ovest *(lung.=5,10+5,10+3,55) 13,75 1,100 0,700 10,59
Fondazione lato est vano scala *(lung.=15,30+3,70) 19,00 1,100 0,700 14,63
Getto di pulizia sopra terreno piano interrato 250,00 0,100 25,00
Calcestruzzo setti
Setto tipo 1 8,00 2,20 0,300 13,200 69,70
Setto tipo 2 2,00 4,60 0,300 13,200 36,43
Setto tipo 3 1,00 3,20 0,300 13,200 12,67
Setto tipo 4 1,00 2,38 0,300 13,200 11,40
Setto tipo 5 1,00 2,73 0,300 13,200 10,81
Setto tipo 6 1,00 3,30 0,300 13,200 13,07
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 *
(par.ug.=2*g) 16,00 4,50 0,150 2,800 30,24
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - nuova
apertura su interrato *(lung.=1,75+0,40) 2,00 2,15 0,150 2,800 1,81
Inspessimento fondazioni lato ovest *(lung.=17,85+17,15) 35,00 0,150 2,800 14,70
Inspessimento fondazioni lato est *(lung.=10,50+10,85) 21,35 0,150 2,800 8,97
SOMMANO mc 486,84 9,12 4'439,98
38/21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A RIPORTARE 335'430,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3357430,99

A03.013.005.
e*

39/22
A03.013.005.
d*

Diametro 14+-30 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 1430 mm.

Armatura fondazione

Ancoraggi fondazione 1 nord interno ed esterno d.16 *(par.ug.=2*2*
(31,00/0,20))

Ancoraggi fondazione 2 sud interno es esterno d.16 *(par.ug.=2*2*
(27,50/0,20))

Ancoraggi fondazione 3 centrale d.16 *(par.ug.=2*((32,25+39,75+
39,75+39,30)/0,20))

Ancoraggi fondazione lato ovest d.16 *(par.ug.=2*((5,10+5,10+
3,55)/0,2))

Ancoraggi fondazione lato est vano scala d.16 *(par.ug.=2*((15,30+
3,70)/0,20))

Ferri longitudinale fondazione 1 interno ed esterno d.16 -
Maggiorazione 30% per sovrapposizione ferri *(par.ug.=2*7)*
(lung.=1,30*(31,00+31,00))

Ferri longitudinale fondazione 2 interno es esterno d.16 -
Maggiorazione 30% per sovrapposizione ferri *(par.ug.=2*7)*
(lung.=1,30%(27,50+27,50))

Ferri longitudinali fondazione 3 d.16 - Maggiorazione 30% per
sovrapposizione ferri *(par.ug.=2*7)*(lung.=1,30%(32,30+39,75+
39,75+39,75))

Ferri longitudinali fondazioni centrali di collegamento d.16 *
(par.ug.=2*4*13)

Ferri trasversali fondazioni centrali di collegamento d.16 *
(par.ug.=2%2%27)

Ferri longitudiali fondazioni lato ovest - Maggiorazione 30% per
sovrapposizione ferri *(par.ug.=2*7)*(lung.=1,30*(5,10+5,10+3,55))
Ferri longitudinali fondazioni lato est vano scala - Maggiorazione
30% per sovrapposizione ferri *(par.ug.=2*7)*(lung.=1,30*(15,30+
3,70))

Armatura vericale

Setto tipo 1 d.20 *(par.ug.=8*42,00)*(lung.=1,30+3,51+4,44+4,35+
3,25+1,00)

Setto tipo 2 d.22 Piano S1 e T *(par.ug.=2*94)*(lung.=1,30+3,51+
4,44)

Setto tipo d.20 Piano 1° *(par.ug.=2*86)

Setto tipo 2 d.20 Piano 2° *(par.ug.=2*70)*(lung.=3,25+1,00)

Setto tipo 3 d.20 *(lung.=1,30+3,51+4,44+4,35+3,25+1,00)

Setto tipo 4 d.20 *(lung.=1,30+3,51+4,44+4,35+3,25+1,00)

Setto tipo 5 d.20 *(lung.=1,30+3,51+4,44+4,35+3,25+1,00)

Setto tipo 6 d.20 *(lung.=1,30+3,51+4,44+4,35+3,25+1,00)

Armatura verticale spessoramento fondazioni

Setti tipo 1 d.20 *(par.ug.=2*8%(4,50/0,10))

Inspessimento fondazione su nuova apertura *(par.ug.=2*((1,75+
0,40)/0,10))

Inspessimento fondazioni lato ovest d.20 *(par.ug.=(17,85+17,15)/
0,10)

Inspessimento fondazioni lato est d.20 *(par.ug.=(10,50+10,85)/0,10)

Armatura orizzontale

Setto tipo 2 staffe d.16 (piano interrato e terra) *(par.ug.=2*(6,35/
0,05))

Setto tipo 2 staffe d.16 (piano primo) *(par.ug.=2*(3,60/0,075))

SOMMANO kg
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.

Diametro 12 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

620,00
550,00
1510,50
137,50

190,00

14,00

14,00

14,00
104,00
108,00

14,00

14,00

336,00

188,00
172,00
140,00
52,00
50,00
48,00
54,00

720,00

43,00

350,00
213,50

254,00
96,00

24,70

17,85

9,25
4,35
4,25
17,85
17,85
17,85
17,85

1,578
1,578
1,578
1,578

1,578

1,578

1,578

1,578
1,578
1,578

1,578

1,578

2,466

2,984
2,466
2,466
2,466
2,466
2,466
2,466

2,466

2,466

2,466
2,466

1,578
1,578

1'526,24
1'353,92
3'718,37

338,48

467,72

1'780,62

1'579,58

4'352,57
833,69
906,66

395,00

545,67

147790,08

5'189,18
1'845,06
1'467,27
2288,94
27200,91
2'112,87
2'376,98

5'504,11

328,72

2°675,61
1'632,12

37968,04
1'499,73

65'678,14

2,07 135'953,75

A RIPORTARE

471°384,74

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

471°384,74

40/26
AP04.2°L***

kk

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 12 mm.

Armatura orizzontale

Setto tipo 1 staffe d.12 (piano interrato e terra) *(par.ug.=8*(6,10/
0,075))

Setto tipo 1 staffe d.12 (piano primo) *(par.ug.=6*(3,50/0,15))
Setto tipo 1 staffe d.12 (piano secondo) *(par.ug.=6%(3,50/0,20))
Setto tipo 2 staffe d.12 (piano secondo) *(par.ug.=2*(3,30/0,15))
Setto tipo 3 staffe d.12 (piano interrato e terra) *(par.ug.=1%(6,10/
0,075))

Setto tipo 3 staffe d.12 (piano primo) *(par.ug.=1*(3,50/0,15))
Setto tipo 3 staffe d.12 (piano secondo) *(par.ug.=1*(3,50/0,20))
Setto tipo 4 staffe d.12 (piano interrato e terra) *(par.ug.=1*(6,10/
0,075))

Setto tipo 4 staffe d.12 (piano primo) *(par.ug.=1*(3,50/0,15))
Setto tipo 4 staffe d.12 (piano secondo) *(par.ug.=1%(3,50/0,20))
Setto tipo 5 staffe d.12 (piano interrato e terra) *(par.ug.=1%(6,10/
0,075))

Setto tipo 5 staffe d.12 (piano primo) *(par.ug.=1*(3,50/0,15))
Setto tipo 5 staffe d.12 (piano secondo) *(par.ug.=1%(3,50/0,20))
Setto tipo 6 staffe d.12 (piano interrato e terra) *(par.ug.=1%(6,10/
0,075))

Setto tipo 6 staffe d.12 (piano primo) *(par.ug.=1%(3,50/0,20))
Setto tipo 6 staffe d.12 (piano secondo) *(par.ug.=1*(3,50/0,20))

Armatura orizzontale spessoramento fondazioni
Inspessimento setti tipo 1 d.12 *(par.ug.=2*8%(2,80/0,10))
Inspessimento fondazione su nuova apertura *(par.ug.=2*(2,80/
0,10))*(lung.=1,75+0,40)

Inspessimento fondazioni lato ovest d.12 maggiorazione 30% per
sovrapposizione *(par.ug.=1,30*2,80/0,10)*(lung.=17,85+17,15)
Inspessimento fondazioni lato est d.12 - Maggiorazione 30% per
sovrapposizione *(par.ug.=1,30*2,80/0,10)*(lung.=10,50+10,85)

SOMMANO kg

Ripristino copriferro di travetti prefabbricati di solai in
laterocemento degradato.

Ripristino copriferro di travetti prefabbricati di solai in laterocemento
degradato con problemi di ammaloramento del fondello in laterizio e
cls mediante ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con
applicazione a cazzuola per spessore medio di 30 mm, previa
adeguata preparazione dei supporti e bagnatura a rifiuto da
contabilizzare a parte, di geomalta® minerale certificata, eco-
compatibile, tixotropica, a presa normale, a base di Geolegante® e
zirconia a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilita garantita di strutture in calcestruzzo, GreenBuilding
Rating® 3, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione
delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4 (stagionatura CC
e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-
2 per la protezione delle superfici, in accordo ai Principi 2, 3, 4, 5, 7,
8 e 11 definiti dalla EN 1504-9 - tipo GEOLITE® di Kerakoll Spa -
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa
(EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN
196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo
elastico E a 28 gg > 20 GPa (EN 13412), resistente alla
carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1),
resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg
(EN ISO 5470-1);

650,67
140,00
105,00

44,00

81,33
23,33
17,50
81,33
23,33
17,50
81,33
23,33
17,50
81,33
17,50
17,50
448,00
56,00
36,40

36,40

5,00
5,00
5,00
9,90

7,00
7,00
7,00
6,35
6,35
6,35
6,05
6,05
6,05
7,20
7,20
7,20
4,50
2,15
35,00

21,35

0,888
0,888
0,888
0,888

0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888

0,888

2888,97
621,60
466,20
386,81

505,55
145,02
108,78

458,60
131,55
98,68

436,94
125,34
94,02

519,99
111,89
111,89

—_

790,21
106,92
1'131,31
690,10

107930,37

2,07 22625,87

A RIPORTARE

494°010,61

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 494°010,61

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) preparazione del supporto con asportazione laterizio e calcestruzzo
ammalorato;

b) stesura di un strato di geomalta a completo ricoprimento e
ripristino copriferro.

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Ripristino in misura del 35% della superficie del 1° solaio *

(par.ug.=715%0,35) 250,25 250,25
SOMMANO mq 250,25 39,75 9'947,44
41/31 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A03.013.005.|Diametro 8 mm.
b* Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 8 mm.

Armatura orizzontale

Setto tipo 1 staffe d.8 *(par.ug.=8*6*(6,10/0,075)) 3904,00 1,35 0,395 2081,81
Setto tipo 2 staffe d.8 (piano interrato e piano terra) *(par.ug.=2*6*
(6,40/0,05)) 1536,00 1,35 0,395 819,07
Setto tipo 2 staffe d.8 (piano primo) *(par.ug.=2*6*(3,50/0,075)) 560,00 1,35 0,395 298,62
Setto tipo 3 staffe d.8 *(par.ug.=1*6*(6,10/0,075)) 488,00 1,35 0,395 260,23
Setto tipo 4 staffe d.8 *(par.ug.=1*6*(6,10/0,075)) 488,00 1,35 0,395 260,23
Setto tipo 5 staffe d.8 *(par.ug.=1*6*(6,10/0,075)) 488,00 1,35 0,395 260,23
Setto tipo 6 staffe d.8 *(par.ug.=1*6*(6,10/0,075)) 488,00 1,35 0,395 260,23
SOMMANO kg 4240,42 2,10 8904,88

42/32 Sabbiatura con grado di pulitura SA 2,5.

A23.004.010.|Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di

b* pulitura SA 2,5.
1° impalcato
IPE240 16,00 6,30 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5'777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 3216,78
Angolare LU8O0x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU8O0x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00

2° impalcato

IPE240 16,00 6,80 30,700|  37340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200  57777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 37216,78
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU8Ox8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
A RIPORTARE 407795,43 512'862,93

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 407795,43 512'862,93
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/pes0=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
3° impalcato copertura
IPE240 16,00 6,30 30,700 37340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5'777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 3216,78
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,300 41,45
Dadi e bulloni 600,00
4° impalcato copertura
IPE240 16,00 6,30 30,700 37340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5'777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 3216,78
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/pes0=0,008*7850) 66,00 0,01 62,300 41,45
Dadi e bulloni 600,00
SOMMANO kg 85222,48 0,25 21305,62
43/33 Carpenteria in acciaio S275 JR in profilati laminati a caldo.
A23.001.010. |Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
c* HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per
dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per
strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXCI1 o
EXC2
1° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5'777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 3216,78
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
A RIPORTARE 19°899,97 534168,55

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°899,97 534°168,55
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10%0,10)/
2)*(H/pes0=0,008*7850) 66,00 0,01 62,300 41,45
Dadi e bulloni 600,00
2° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 3216,78
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10%0,10)/
2)*(H/pes0=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
3° impalcato copertura
IPE240 16,00 6,80 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 3216,78
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/pes0=0,008*7850) 66,00 0,01 62,300 41,45
Dadi e bulloni 600,00
4° impalcato copertura
IPE240 16,00 6,80 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 3216,78
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,300 41,45
Dadi e bulloni 600,00
SOMMANO kg 85222,48 5,03 428'669,07
44 /127 Magrone di sottofondazione dosaggio 150 kg/mc.
A03.007.005.|Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
a* cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
A RIPORTARE 962'837,62
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

962837,62

45/ 159
A03.007.015.
a*

46 /161
A05.034.010.

a*

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e 'acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.

Fondazione 1 nord

Fondazione 2 sud

Fondazione 3 centrale

Fondazione 3 centrale

Fondazione 3 centrale

Fondazione collegamenti centrali

Fondazione lato ovest *(lung.=5,10+5,10+3,55)

Fondazione lato est vano scala *(lung.=5,70+3,70)

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per opere di fondazione classe di
esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato
a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).
Fondazione 1 nord

Fondazione 2 sud

Fondazione 3 centrale

Fondazione 3 centrale

Fondazione 3 centrale

Fondazione collegamenti centrali

Fondazione lato ovest *(lung.=5,10+5,10+3,55)

Fondazione lato est vano scala *(lung.=15,30+3,70)

Getto di pulizia sopra terreno piano interrato

SOMMANO mc

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo
la tecnica dell'intonaco armato.

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la
tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar),
provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o
Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di
rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P.
(Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro
lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente,
modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mmgq, compresa la
pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria,
l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed
inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni
10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario,
completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete
con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per
l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e
solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene,
l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato
G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie
conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa
rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco
strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa,
con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformita ai protocolli
Csl, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva
sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60

2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00

2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00

250,00

31,00
27,50
32,25
39,75
39,35

8,00
13,75

9,40

31,00
27,50
32,25
39,75
39,35

8,00
13,75
19,00

0,800
0,800
0,800
1,700
0,800
3,800
1,100
1,100

0,800
0,800
0,800
1,700
0,800
3,800
1,100
1,100

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,100

4,96
4,40
2,58
6,76
3,15
6,08
1,51
1,03

30,47

34,72
30,80
18,06
47,30
22,04
42,56
10,59
14,63
25,00

245,70

101,35 3088,13

165,57 40680,55

A RIPORTARE

1'006°606,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'006°606,30

47/162
A03.013.010.

C*

48 /163
APOQ5.2°L***

Kk

cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione
caratteristica della singola barra > 4,3 kN e allungamento a rottura
1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo > 0,25 kN,
resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) > 85%: con maglia
33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato.

Consolidamento pareti

Piano terra parti verticali *(lung.=(3,30+6,30+6,70+6,70+10,00+
22,70+4,00+3,20+6,80+6,80+6,80+6,80+6,80+6,80+35,20)/2,00)
Piano primo parti verticali PASSO 150 CM *(lung.=(3,20+6,20+
7,10+7,10+4,00+3,20+3,20+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00)/1,50)
Piano primo parti orizzontali *(lung.=(7,00+7,00+3,20+7,00+7,00+
7,00))

Piano primo parti verticali PASSO 200 CM *(lung.=(5,50+5,50+
20,00+40,20)/2,00)

Piano secondo parti verticali PASSO 150 CM *(lung.=(3,20+5,50+
5,50+6,30+7,20+7,20+3,20+20,00+3,20+3,20+7,00+7,00+7,00+
7,00+7,00+40,40)/1,50)

Piano secondo parti orizzontali *(lung.=(3,20+7,00+7,00+7,00+7,00+
7,00))

SOMMANO mq

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C.
Diametro 8 mm.

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm.
Getto di pulizia sopra terreno piano interrato d. 8 15/15
(maggiorazione 30% per sovrapposizione rete) *(par.ug.=1,30*
250,00)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di ancoraggio in acciaio.

Fornitura e posa in opera di ancoraggio realizzato con barra ad
aderenza migliorata in acciaio del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, con
ancoraggio chimico ( tipo Fischer, Hilti o similari), diametro barra 12
mm, compresa la formazione del foro con attrezzatura diamantata e/o
vidiata e sua pulizia, lunghezza foro min. 20 cm, lunghezza barra 70
cm. Il tutto per dare l'ancoraggio finito e pronto per le lavorazioni
successive.

CONNETTORI SETTI IN C.A.

Piano terra su pilastri

Setto tipo 1 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=6,10/0,15)

Setto tipo 2 *(par.ug.=2*2)*(H/pes0=6,10/0,15)

Setto tipo 3 *(par.ug.=2*1)*(H/pes0=6,10/0,15)

Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=6,10/0,15)

Setto tipo 5 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=6,10/0,15)

Setto tipo 6 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=6,10/0,15)

Piano primo su pilastri

Setto tipo 1 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=4,10/0,20)
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,20)
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,20)
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,20)
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,20)
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,20)

Piano secondo su pilastri
Setto tipo 1 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=4,10/0,25)
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,10/0,25)

325,00

16,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00

16,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00

16,00
4,00

69,45 0,300
50,67 0,300
38,20 0,300

35,60 0,300

93,27 0,300

38,20 0,300

3,200

3,200

3,200

3,200

5,400

40,667
40,667
40,667
40,667
40,667
40,667

20,500
20,500
20,500
20,500
20,500
20,500

16,400
16,400

66,67
48,64
11,46

34,18

89,54
11,46

261,95

1'755,00

1'755,00

650,67
162,67
81,33
81,33
81,33
81,33

328,00
82,00
41,00
41,00
41,00
41,00

262,40
65,60

227,71 59'648,63

2,22 3'896,10

A RIPORTARE

2'040,66

1'070°151,03
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2040,66 1'070°151,03
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,25) 2,00 16,400 32,80
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,25) 2,00 16,400 32,80
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,25) 2,00 16,400 32,80
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*1)*(H/peso=4,10/0,25) 2,00 16,400 32,80
CONNETTORI STRUTTURA METALLICA SOLAI
Ancoraggi IPE240 *(par.ug.=4*26*8) 832,00 832,00
Ancoraggi IPE220 *(par.ug.=4*13*g) 416,00 416,00
Ancoraggi solai tra corpo lotto 2 e blocco servizi igienici *
(par.ug.=4*52) 208,00 208,00
Ancoraggio vano scala al lotto 1T
Ancoraggio pilastri piano seminterrato terra *(H/peso=3,00/0,15) 5,00 20,000 100,00
Ancoraggi pialstri piano terra *(H/peso=3,00/0,15) 5,00 20,000 100,00
Ancoraggi pilastri piano primo *(H/peso=3,00/0,20) 5,00 15,000 75,00
Ancoraggi pilastri piano secondo *(H/peso=3,00/0,20) 5,00 15,000 75,00
Ancoraggi travi 1° impalcato *(lung.=(3,50+4,70)/0,30) 27,33 27,33
Ancoraggi travi 2° impalcato *(lung.=(3,50+4,70)/0,30) 27,33 27,33
Ancoraggi travi 3° impalcato *(lung.=(3,50+4,70)/0,30) 27,33 27,33
Ancoraggi travi 4° impalcato *(lung.=(3,50+4,70)/0,30) 27,33 27,33
Ancoraggio bocche di lupo prefabbricate *(par.ug.=5*4) 20,00 20,00
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - n. 9
connettori al mq *(par.ug.=9*32,00) 288,00 1,15 2,800 927,36
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - nuova
apertura su interrato n. 9 connettori al mq. *(par.ug.=9*2,00)*
(lung.=1,75+0,40) 18,00 2,15 2,800 108,36
Inspessimento fondazioni lato ovest n. 9 connettori al mq. *
(lung.=17,85+17,15) 9,00 35,00 2,800 882,00
Inspessimento fondazioni lato est n. 9 connettori al mq. *
(lung.=10,50+10,85) 9,00 21,35 2,800 538,02
Ancoraggi murature esterne tagliate in corrispondenza dei
nuovi setti
Lato nord *(par.ug.=12*6) 72,00 72,00
Lato sud *(par.ug.=12*6) 72,00 72,00
Lato est *(lung.=(11,00/0,30)) 2,00 36,67 73,34
Lato ovest *(lung.=(7,00/0,30)) 2,00 23,33 46,66
Altri
Lato nord *(par.ug.=3*6) 18,00 18,00
Lato sud *(par.ug.=4*6) 24,00 24,00
Lato est *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
Lato est *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,00/0,30) 4,00 23,33 93,32
Lato ovest *(par.ug.=5%4) 20,00 20,00
SOMMANO cadauno 6'994,24 14,56 101°836,13
49/ 164 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco.
A23.004.030.| Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
a* immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore
a 80 kg.
1° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700|  37340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200f  57777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,75 9,660 888,72
Angolare LU8O0x8 60,00 5,54 9,660/ 3210,98
Angolare LU8O0x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU8Ox8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
A RIPORTARE 20'650,64 1'1717987,16
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°650,64 1'171'987,16
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
SOMMANO kg 21292,09 0,54 11°497,73
50/ 166 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche.
A23.004.025. | Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto
b* epossivinilico o poliuretanico.
2° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU8O0x8 16,00 5,75 9,660 888,72
Angolare LU8OxS8 60,00 5,54 9,660 3210,98
Angolare LU8O0x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
3° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,75 9,660 888,72
Angolare LU8O0x8 60,00 5,54 9,660 3210,98
Angolare LU8OxS8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
4° impalcato copertura
IPE240 16,00 6,80 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5'777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,75 9,660 888,72
Angolare LU80x8 60,00 5,54 9,660 3210,98
Angolare LU8O0x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU8O0x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
SOMMANO kg 63'876,27 0,23 14°691,54
A RIPORTARE 1'198°176,43
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1987176,43
51/167 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza
A03.007.140 | caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm.
* Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica
per impiego di inerti con D massimo 15 mm.
Magrone 30,47
Calcestruzzo fondazione 245,70
Calcestruzzo elevazione 202,53
SOMMANO mc 478,70 4,32 2'067,98
52/168 Casseforme rette per pareti rettilinee in elevazione.
A03.010.005. | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
c* semplici o0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti
rettilinee in elevazione.
Setto tipo 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,20 13,200 464,64
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 13,200 242,88
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*1) 2,00 3,20 13,200 84,48
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,90 13,200 76,56
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,75 13,200 72,60
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*1) 2,00 3,30 13,200 87,12
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 *
(lung.=1,15+0,15) 32,00 1,30 2,800 116,48
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - nuova
apertura su interrato *(lung.=1,75+0,15+0,15+0,40) 2,00 2,45 2,800 13,72
Inspessimento fondazioni lato ovest *(lung.=17,85+17,15) 35,00 2,800 98,00
Inspessimento fondazioni lato est *(lung.=10,50+10,85) 21,35 2,800 59,78
SOMMANO mc 1316,26 33,41 437976,25
53/169 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata.
A03.010.010 |Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione
* di getti in conglomerato cementizio a faccia vista.
Setto tipo 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,20 13,200 464,64
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 13,200 242,88
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*1) 2,00 3,20 13,200 84,48
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,90 13,200 76,56
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,75 13,200 72,60
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*1) 2,00 3,30 13,200 87,12
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 *
(lung.=1,15+0,15) 32,00 1,30 2,800 116,48
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - nuova
apertura su interrato *(lung.=1,75+0,15+0,15+0,40) 2,00 2,45 2,800 13,72
Inspessimento fondazioni lato ovest *(lung.=17,85+17,15) 35,00 2,800 98,00
Inspessimento fondazioni lato est *(lung.=10,50+10,85) 21,35 2,800 59,78
SOMMANO mq 1'316,26 7,47 9'832,46
54/170 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A03.013.005.|Diametro 6 mm.
a* Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 6 mm.
Armatura orizzontale
Setto tipo 1 spilli d.6 *(par.ug.=8*85,00) 680,00 0,30 0,222 45,29
Setto tipo 1 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=8*4*81) 2592,00 0,30 0,222 172,63
Setto tipo 1 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=8*2*81) 1296,00 1,00 0,222 287,71
A RIPORTARE 505,63 1254°053,12
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 505,63 1254°053,12
Setto tipo 2 spilli d.6 *(par.ug.=2*272) 544,00 0,30 0,222 36,23
Setto tipo 2 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=2*2800) 5600,00 0,30 0,222 372,96
Setto tipo 3 spilli d.6 207,00 0,30 0,222 13,79
Setto tipo 3 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=1*4*81) 324,00 0,30 0,222 21,58
Setto tipo 3 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=1*2*81) 162,00 1,00 0,222 35,96
Setto tipo 4 spilli d.6 170,00 0,30 0,222 11,32
Setto tipo 4 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=1*4*81) 324,00 0,30 0,222 21,58
Setto tipo 4 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=1%*2%81) 162,00 1,00 0,222 35,96
Setto tipo 5 spilli d.6 150,00 0,30 0,222 9,99
Setto tipo 5 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=1*4*81) 324,00 0,30 0,222 21,58
Setto tipo 5 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=1*2*81) 162,00 1,00 0,222 35,96
Setto tipo 6 spilli d.6 220,00 0,30 0,222 14,65
Setto tipo 6 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=1*4*81) 324,00 0,30 0,222 21,58
Setto tipo 6 spilli d.6 aggiuntivi *(par.ug.=1%*2%81) 162,00 1,00 0,222 35,96
SOMMANO kg 1'194,73 2,17 2'592,56
55/171 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio.
A03.013.005. |Diametro 10 mm.
c* Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 10 mm.
Armatura fondazioni
Staffe fondazione 1 nord interno ed esterno d.10 *(par.ug.=((31,00+
31,00)/0,20)) 310,00 2,84 0,617 543,21
Staffe fondazione 2 sud interno es esterno d.10 *(par.ug.=((27,50+
27,50)/0,20)) 275,00 2,84 0,617 481,88
Staffe fondazione 3 centrale d.10 *(par.ug.=((32,25+39,30)/0,20)) 357,75 2,84 0,617 626,88
Staffe fondazione 3 centrale d.10 *(par.ug.=39,75/0,20) 198,75 4,64 0,617 569,00
Staffe fondazione lato ovest d.10 *(par.ug.=((5,10+5,10+3,55)/0,2)) 68,75 2,84 0,617 120,47
Staffe fondazione lato est vano scala d.10 *(par.ug.=((15,30+3,70)/
0,20)) 95,00 2,84 0,617 166,47
SOMMANO kg 2'507,91 2,08 57216,45
56/172 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche.
A23.004.005 |Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per
* I'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
1° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700|  37340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200f  57777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660/ 37216,78
Angolare LU8O0x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU8Ox8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
2° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700|  3340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200f  57777,10
A RIPORTARE 31°307,04 1261°862,13
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°307,04 1261°862,13
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU8Ox8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU8O0x8 60,00 5,55 9,660/ 37216,78
Angolare LU8O0xS8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
3° impalcato copertura
IPE240 16,00 6,80 30,700|  37340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU8O0x8 60,00 5,55 9,660/ 37216,78
Angolare LU8O0x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
4° impalcato copertura
IPE240 16,00 6,80 30,700|  37340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200f  57777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,80 9,660 896,45
Angolare LU80x8 60,00 5,55 9,660 37216,78
Angolare LU8O0x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU8O0xS8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 4922
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
SOMMANO kg 857222,48 0,10 8'522,25
57/174 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
A03.010.020 |conglomerato cementizio semplice 0 armato superiore ai 4 m
* Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal
piano di appoggio delle armature di sostegno.
Setto tipo 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,20 13,200 464,64
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 13,200 242,88
Setto tipo 3 *(par.ug.=2*1) 2,00 3,20 13,200 84,48
Setto tipo 4 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,90 13,200 76,56
Setto tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,75 13,200 72,60
Setto tipo 6 *(par.ug.=2*1) 2,00 3,30 13,200 87,12
SOMMANO mq 1'028,28 5,84 6°005,16
A RIPORTARE 1276°389,54
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1276389,54
58/175 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata
B02.004.010. | Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in
a* muratura di qualsiasi tipo, per I'inserimento di barre di acciaio ad
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio
armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature
occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione
ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e
scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e
ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di
sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m.
CONNETTORI ALLARGAMENTO FONDAZIONE
Fondazione 1 nord interno ed esterno *(par.ug.=2%*2%(31,00/0,20)) 620,00 0,30 186,00
Fondazione 2 sud interno es esterno *(par.ug.=2*2%*(27,50/0,20)) 550,00 0,30 165,00
Fondazione 3 centrale *(par.ug.=2*((32,25+39,75+39,75+39,30)/
0,20)) 1510,50 0,30 453,15
Fondazione lato ovest *(par.ug.=2*((5,10+5,10+3,55)/0,2)) 137,50 0,30 41,25
Fondazione lato est vano scala *(par.ug.=2*((15,30+3,70)/0,20)) 190,00 0,30 57,00
CONNETTORI SETTI IN C.A.
Piano terra su cordolo di fondazione
Setto tipo 1 *(par.ug.=8,00*38) 304,00 0,50 152,00
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*70) 140,00 0,50 70,00
Setto tipo 3 *(par.ug.=1*48) 48,00 0,50 24,00
Setto tipo 4 46,00 0,50 23,00
Setto tipo 5 44,00 0,50 22,00
Setto tipo 6 50,00 0,50 25,00
Cordolo ultimo impalcato
Setto tipo 1 *(par.ug.=8,00*38) 304,00 0,30 91,20
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*70) 140,00 0,30 42,00
Setto tipo 3 *(par.ug.=1*48) 48,00 0,30 14,40
Setto tipo 4 46,00 0,30 13,80
Setto tipo 5 44,00 0,30 13,20
Setto tipo 6 50,00 0,30 15,00
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 *
(lung.=1,15/0,10) 32,00 11,50 0,300 110,40
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - nuova
apertura su interrato *(lung.=(1,75+0,15+0,15+0,40)/0,10) 2,00 24,50 0,300 14,70
Inspessimento fondazioni lato ovest *(lung.=(17,85+17,15)/0,10) 350,00 0,300 105,00
Inspessimento fondazioni lato est *(lung.=(10,50+10,85)/0,10) 213,50 0,300 64,05
SOMMANO ml 1'702,15 75,20 128°001,68
59/177 Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55
B02.004.055. \mm. Sovrapprezzo per resina acrilica.
c* Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55 mm
con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di
cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l'onere
per il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura,
la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte: sovrapprezzo per resina acrilica
da addittivare alla boiacca di cemento, per cuciture armate, compresa
la preparazione di detta resina secondo la formula di dosaggio
stabilito dalla casa produttrice.
CONNETTORI ALLARGAMENTO FONDAZIONE
Fondazione 1 nord interno ed esterno *(par.ug.=2%*2%(31,00/0,20)) 620,00 0,600 372,00
Fondazione 2 sud interno es esterno *(par.ug.=2*2%(27,50/0,20)) 550,00 0,600 330,00
Fondazione 3 centrale *(par.ug.=2*((32,25+39,75+39,75+39,30)/
0,20)) 1510,50 0,600 906,30
Fondazione lato ovest *(par.ug.=2*((5,10+5,10+3,55)/0,2)) 137,50 0,600 82,50
Fondazione lato est vano scala *(par.ug.=2*((15,30+3,70)/0,20)) 190,00 0,600 114,00
CONNETTORI SETTI IN C.A.
Piano terra su cordolo di fondazione
Setto tipo 1 *(par.ug.=8,00*38) 304,00 0,600 182,40
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*70) 140,00 0,600 84,00
Setto tipo 3 *(par.ug.=1*48) 48,00 0,600 28,80
Setto tipo 4 46,00 0,600 27,60
A RIPORTARE 2°127,60 17404°391,22
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'127,60 1'404°391,22
Setto tipo 5 44,00 0,600 26,40
Setto tipo 6 50,00 0,600 30,00
Cordolo ultimo impalcato
Setto tipo 1 *(par.ug.=8,00*38) 304,00 0,300 91,20
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*70) 140,00 0,300 42,00
Setto tipo 3 *(par.ug.=1%48) 48,00 0,300 14,40
Setto tipo 4 46,00 0,300 13,80
Setto tipo 5 44,00 0,300 13,20
Setto tipo 6 50,00 0,300 15,00
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 *
(lung.=1,15/0,10) 32,00 11,50 0,600 220,80
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - nuova
apertura su interrato *(lung.=(1,75+0,15+0,15+0,40)/0,10) 2,00 24,50 0,600 29,40
Inspessimento fondazioni lato ovest *(lung.=(17,85+17,15)/0,10) 350,00 0,600 210,00
Inspessimento fondazioni lato est *(lung.=(10,50+10,85)/0,10) 213,50 0,600 128,10
SOMMANO kg 2'961,90 3,48 10°307,41
60/183 Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55
B02.004.055. \mm.
b* Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55 mm
con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di
cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l'onere
per il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura,
la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a gravita.
CONNETTORI ALLARGAMENTO FONDAZIONE
Fondazione 1 nord interno ed esterno *(par.ug.=2*2%*(31,00/0,20)) 620,00 0,30 186,00
Fondazione 2 sud interno es esterno *(par.ug.=2*2%(27,50/0,20)) 550,00 0,30 165,00
Fondazione 3 centrale *(par.ug.=2*((32,25+39,75+39,75+39,30)/
0,20)) 1510,50 0,30 453,15
Fondazione lato ovest *(par.ug.=2*((5,10+5,10+3,55)/0,2)) 137,50 0,30 41,25
Fondazione lato est vano scala *(par.ug.=2*((15,30+3,70)/0,20)) 190,00 0,30 57,00
CONNETTORI SETTI IN C.A.
Piano terra su cordolo di fondazione
Setto tipo 1 *(par.ug.=8,00*38) 304,00 0,50 152,00
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*70) 140,00 0,50 70,00
Setto tipo 3 *(par.ug.=1%*48) 48,00 0,50 24,00
Setto tipo 4 46,00 0,50 23,00
Setto tipo 5 44,00 0,50 22,00
Setto tipo 6 50,00 0,50 25,00
Cordolo ultimo impalcato
Setto tipo 1 *(par.ug.=8,00*38) 304,00 0,30 91,20
Setto tipo 2 *(par.ug.=2*70) 140,00 0,30 42,00
Setto tipo 3 *(par.ug.=1*48) 48,00 0,30 14,40
Setto tipo 4 46,00 0,30 13,80
Setto tipo 5 44,00 0,30 13,20
Setto tipo 6 50,00 0,30 15,00
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 *
(lung.=1,15/0,10) 32,00 11,50 0,300 110,40
Inspessimento fondazioni in corrispondenza dei setti tipo 1 - nuova
apertura su interrato *(lung.=(1,75+0,15+0,15+0,40)/0,10) 2,00 24,50 0,300 14,70
Inspessimento fondazioni lato ovest *(lung.=(17,85+17,15)/0,10) 350,00 0,300 105,00
Inspessimento fondazioni lato est *(lung.=(10,50+10,85)/0,10) 213,50 0,300 64,05
SOMMANO ml 1'702,15 14,26 24°272,66
61/184 Preparazione mediante applicazione di una mano di minio
A23.004.015 |oleofenolico.
* Preparazione mediante applicazione di una mano di minio
oleofenolico.
2° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700|  37340,16
A RIPORTARE 3'340,16 1'4387971,29
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37340,16 1'438'971,29
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,75 9,660 888,72
Angolare LU80x8 60,00 5,54 9,660 3210,98
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/peso=0,01*7850) 52,80 78,500|  4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
3° impalcato
IPE240 16,00 6,80 30,700 3'340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5'777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,75 9,660 888,72
Angolare LU80x8 60,00 5,54 9,660 3210,98
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
4° impalcato copertura
IPE240 16,00 6,30 30,700 37340,16
IPE240 9,00 3,20 30,700 884,16
IPE220 45,00 4,90 26,200 5'777,10
IPE220 7,00 3,30 26,200 605,22
IPE220 3,00 2,30 26,200 180,78
Angolare LU80x8 16,00 5,75 9,660 888,72
Angolare LU80x8 60,00 5,54 9,660 3210,98
Angolare LU80x8 8,00 4,05 9,660 312,98
Angolare LU80x8 4,00 3,40 9,660 131,38
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30)*(H/pes0o=0,01*7850) 52,80 78,500 4'144,80
Squadretta irrigidimento *(H/peso=0,006*7850) 95,00 0,22 0,050 47,100 49,22
Piastra e contropiastra IPE220 *(H/peso=0,01*7850) 190,00 0,22 0,110 78,500 360,94
Piastra di collegamento pilastro *(H/peso=,01*7850) 66,00 0,15 0,450 78,500 349,72
Piastra di collegamento angoli *(H/peso=0,01*7850) 44,00 0,30 0,400 78,500 414,48
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=(0,10*0,10)/
2)*(H/peso=0,008*7850) 66,00 0,01 62,800 41,45
Dadi e bulloni 600,00
SOMMANO kg 63'876,27 0,16 10220,20
62 /194 Pittura intumescente monocomponente per protezione di
A20.025.005.|elementi in acciaio: per classe REI 60.
b* Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa
a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a
spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici gia
preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio:
per classe REI 60.
1° impalcato
IPE240 *(lung.=6,80*0,92) 16,00 6,26 100,16
IPE240 *(lung.=3,20*0,92) 9,00 2,94 26,46
IPE220 *(lung.=4,90*0,85) 45,00 4,17 187,65
A RIPORTARE 314,27 1'449°191,49
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 314,27 1'449°191,49
IPE220 *(lung.=3,30*0,85) 7,00 2,81 19,67
IPE220 *(lung.=2,30*0,85) 3,00 1,96 5,88
Angolare LU80x8 *(lung.=5,75%0,32) 16,00 1,84 29,44
Angolare LU80x8 *(lung.=5,54*0,32) 60,00 1,77 106,20
Angolare LU80x8 *(lung.=4,05*0,32) 8,00 1,30 10,40
Angolare LU80x8 *(lung.=3,40%0,32) 4,00 1,09 4,36
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30) 52,80 52,80
Squadretta irrigidimento *(lung.=2*0,22) 95,00 0,44 41,80
Piastra e contropiastra IPE220 *(lung.=2*0,22) 190,00 0,44 83,60
Piastra di collegamento pilastro *(lung.=2*0,15) 66,00 0,30 0,450 8,91
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=2*(0,10*0,10)/
2) 66,00 0,01 0,66
Riprese 50,00
2° impalcato
IPE240 *(lung.=6,80*0,92) 16,00 6,26 100,16
IPE240 *(lung.=3,20%0,92) 9,00 2,94 26,46
IPE220 *(lung.=4,90%0,85) 45,00 4,17 187,65
IPE220 *(lung.=3,30%*0,85) 7,00 2,81 19,67
IPE220 *(lung.=2,30%*0,85) 3,00 1,96 5,88
Angolare LU80x8 *(lung.=5,75%0,32) 16,00 1,84 29,44
Angolare LU80x8 *(lung.=5,54*0,32) 60,00 1,77 106,20
Angolare LU80x8 *(lung.=4,05%0,32) 8,00 1,30 10,40
Angolare LU80x8 *(lung.=3,40*0,32) 4,00 1,09 4,36
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30) 52,80 52,80
Squadretta irrigidimento *(lung.=2*0,22) 95,00 0,44 41,80
Piastra e contropiastra IPE220 *(lung.=2%*0,22) 190,00 0,44 83,60
Piastra di collegamento pilastro *(lung.=2*0,15) 66,00 0,30 0,450 8,91
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=2*(0,10*0,10)/
2) 66,00 0,01 0,66
Riprese 50,00
3° impalcato copertura
IPE240 *(lung.=6,80%0,92) 16,00 6,26 100,16
IPE240 *(lung.=3,20%0,92) 9,00 2,94 26,46
IPE220 *(lung.=4,90*0,85) 45,00 4,17 187,65
IPE220 *(lung.=3,30*0,85) 7,00 2,81 19,67
IPE220 *(lung.=2,30%*0,85) 3,00 1,96 5,88
Angolare LU80x8 *(lung.=5,75*0,32) 16,00 1,84 29,44
Angolare LU80x8 *(lung.=5,54%0,32) 60,00 1,77 106,20
Angolare LU80x8 *(lung.=4,05%0,32) 8,00 1,30 10,40
Angolare LU80x8 *(lung.=3,40%*0,32) 4,00 1,09 4,36
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30) 52,80 52,80
Squadretta irrigidimento *(lung.=2*0,22) 95,00 0,44 41,80
Piastra e contropiastra IPE220 *(lung.=2%*0,22) 190,00 0,44 83,60
Piastra di collegamento pilastro *(lung.=2*0,15) 66,00 0,30 0,450 8,91
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=2*(0,10%0,10)/
2) 66,00 0,01 0,66
Riprese 50,00
4° impalcato copertura
IPE240 *(lung.=6,80%0,92) 16,00 6,26 100,16
IPE240 *(lung.=3,20%0,92) 9,00 2,94 26,46
IPE220 *(lung.=4,90*0,85) 45,00 4,17 187,65
IPE220 *(lung.=3,30%*0,85) 7,00 2,81 19,67
IPE220 *(lung.=2,30*0,85) 3,00 1,96 5,88
Angolare LU80x8 *(lung.=5,75*0,32) 16,00 1,84 29,44
Angolare LU80x8 *(lung.=5,54*0,32) 60,00 1,77 106,20
Angolare LU80x8 *(lung.=4,05*0,32) 8,00 1,30 10,40
Angolare LU80x8 *(lung.=3,40*0,32) 4,00 1,09 4,36
Piastra sagomata *(par.ug.=176*0,30) 52,80 52,80
Squadretta irrigidimento *(lung.=2*0,22) 95,00 0,44 41,80
Piastra e contropiastra IPE220 *(lung.=2*0,22) 190,00 0,44 83,60
Piastra di collegamento pilastro *(lung.=2*0,15) 66,00 0,30 0,450 8,91
Squadretta su piastra di collegamento pilastro *(lung.=2*(0,10%0,10)/
2) 66,00 0,01 0,66
Riprese 50,00
Altro
Impalcato copertura
IPE240 *(lung.=6,75*0,92) 9,00 6,21 55,89
IPE240 *(lung.=3,10*0,92) 4,00 2,85 11,40
IPE240 *(lung.=2,60%0,92) 2,00 2,39 4,78
IPE240 *(lung.=2,05*0,92) 1,00 1,89 1,89
A RIPORTARE 2'985,92 1'449°191,49
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2985,92 1'449°191,49
IPE220 *(lung.=4,90*0,85) 21,00 4,17 87,57
IPE220 *(lung.=4,35*0,85) 3,00 3,70 11,10
IPE220 *(lung.=2,40%0,85) 9,00 2,04 18,36
IPE220 *(lung.=2,15%*0,85) 3,00 1,83 5,49
Angolare LU80x8 *(lung.=5,70*0,32) 6,00 1,82 10,92
Angolare LU80x8 *(lung.=5,55%0,32) 28,00 1,78 49,84
Angolare LU80x8 *(lung.=5,15%0,32) 2,00 1,65 3,30
Angolare LU80x8 *(lung.=4,95%0,32) 4,00 1,58 6,32
Angolare LU80x8 *(lung.=3,85%0,32) 2,00 1,23 2,46
Angolare LU80x8 *(lung.=3,40*0,32) 4,00 1,09 4,36
Angolare LU80x8 *(lung.=3,55*0,32) 12,00 1,14 13,68
Piastra sagomata *(par.ug.=116*0,30) 34,80 34,80
Squadretta irrigidimento *(par.ug.=2*27)*(lung.=2*0,22) 54,00 0,44 23,76
Piastra e contropiastra IPE220 *(par.ug.=4*27)*(lung.=2*0,22) 108,00 0,44 47,52
Piastra collegamento pilastro *(par.ug.=2*15)*(lung.=2*0,15*0,45) 30,00 0,14 4,20
Squadretta su piastra collegamento pilastro *(par.ug.=2*15)*
(lung.=2*(0,10*0,10)/2) 30,00 0,01 0,30
Riprese 50,00
SOMMANO mgq 3'359,90 22,14 74°388,19
Opere edili e finitura-Vespai, sottofondi e massetti (SbCat 3)
63/14 Massetto isolante in conglomerato cementizio con argilla
A04.001.005.|espansa.
c* Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato
anche con pendenze: con argilla espansa.
Atrio ingresso setto tipo 4 100,00 0,200 20,00
Ancoraggi su solaio lotto 2/3
1° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 0,200 2,96
2° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 0,200 2,96
3° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 0,200 2,96
Ancoraggio su solaio lotto 2/vano scala
1° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 0,200 1,64
2° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 0,200 1,64
3° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 0,200 1,64
Realizzazione setti tipo 2
1° impalcato 2,00 5,00 1,000 0,200 2,00
2° impalcato 2,00 5,00 1,000 0,200 2,00
3° impalcato 2,00 5,00 1,000 0,200 2,00
Riprese 27,00 0,200 5,40
SOMMANO mc 45,20 341,47 15'434,44
64/30 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni.
A04.004.005 | Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 + 30
* cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione
effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici
Fondazione 1 nord 32,00 1,500 1,200 57,60
Fondazione 2 sud 29,00 1,500 2,500 108,75
Fondazioni su pavimentazione in porfido *(lung.=11,00+9,00) 20,00 2,000 1,500 60,00
Rifacimento marciapiede lato sud 45,60 1,500 0,300 20,52
Rifacimento vespaio sopra fondazioni zona atrio ingresso 7,00 1,500 1,500 15,75
SOMMANO mc 262,62 53,54 14°060,67
Opere edili e finitura-Murature, pareti e intonaci (SbCat 4)
65/99 Parete divisoria in lastre di cartongesso. Con due lastre di
A09.028.005. |cartongesso su entrambi i lati della parete.
b* Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/
A RIPORTARE 1'553°074,79

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia




R.T.P.

Ing. Marco Poli-Ing. Paolo Guidetti-Ing. Fausto Viesi-Geol. Arrigo Giusti pag. 28
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'553°074,79
2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti
ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da
0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due
lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete.
Creazione nuova parete segreteria e presidenza nel fabbricato C -
Piano terra 6,70 3,300 22,11
Altri - Piano primo 6,70 3,300 22,11
SOMMANO mq 44,22 52,02 2300,32
66/118 Intonaco civile per interni su pareti verticali.
A08.004.005. |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
d* strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni
su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta
da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.
Intonaco sul lato interno
Setto tipo 1 8,00 2,20 10,500 184,80
Setto tipo 2 2,00 4,60 10,500 96,60
Setto tipo 3 1,00 3,20 10,500 33,60
Setto tipo 4 1,00 2,88 10,500 30,24
Setto tipo 5 1,00 2,73 10,500 28,67
Setto tipo 6 1,00 3,30 10,500 34,65
Ricostruzione pareti su setto tipo 2
Piano terra 2,00 4,80 3,400 32,64
Piano primo 2,00 4,80 3,400 32,64
Piano secondo 2,00 4,80 3,400 32,64
Ripristino paretine per montaggio strutture metalliche
Piano terra 2,00/ 110,00 1,000 220,00
Piano primo 2,00 100,00 1,000 200,00
Piano secondo 2,00{ 100,00 1,000 200,00
Ripristino rivestimenti servizi igienici
Piano terra 24,00
Piano primo 24,00
Piano secondo 24,00
Riprese 50,00
SOMMANO mq 1248,48 25,41 317723,88
67/120 Armatura di intonaci.
A08.022.030.| Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di
a* rete in fibra di vetro: peso 80 g/mq.
Rete su tutti i nuovi intonaci 1248,48
SOMMANO mq 1248,48 6,51 87127,60
68/121 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia.
A08.022.020 |Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia
* addizionata con antiritiro per il miglioramento dell'aderenza
dell'intonaco e rafforzamento delle murature.
Setto tipo 1 8,00 2,20 10,500 184,80
Setto tipo 2 2,00 4,60 10,500 96,60
Setto tipo 3 1,00 3,20 10,500 33,60
Setto tipo 4 1,00 2,88 10,500 30,24
Setto tipo 5 1,00 2,73 10,500 28,67
Setto tipo 6 1,00 3,30 10,500 34,65
A RIPORTARE 408,56 1'595°226,59
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 408,56 1'595°226,59
SOMMANO mgq 408,56 6,61 2°700,58
69 /147 Muratura in mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28
A05.004.015. |cm.
da* Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva
ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare 1'opera a
perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x
14 x 28 cm.
Ricostruzione pareti su setto tipo 2
Piano terra 2,00 4,80 3,400 32,64
Piano primo 2,00 4,80 3,400 32,64
Piano secondo 2,00 4,80 3,400 32,64
Ricostruzione paretine per montaggio strutture metalliche
Piano terra 100,00 1,000 100,00
Piano primo 90,00 1,000 90,00
Piano secondo 90,00 1,000 90,00
SOMMANO mgq 377,92 52,27 197753,88
Opere edili e finitura-Tinteggi e controsoffitti (SbCat 5)
70/ 117 Preparazione del fondo di superfici murarie interne.
A20.001.005 |Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione|
* a pennello di isolante acrilico all'acqua
Soffitto piano terra 715,00 715,00
Soffitto piano primo 715,00 715,00
Soffitto piano secondo 715,00 715,00
Soffitto rampa scale 3,00 43,70 131,10
Pareti vano scala 29,50 10,500 309,75
Pareti piano terra
Sala insegnanti 26,50 3,200 84,80
Ingresso/disimpegno 108,50 3,200 347,20
Blocco servizi igienici 75,00 3,200 240,00
Laboratorio 33,35 3,200 106,72
Ufficio 29,00 3,200 92,80
Bidelli e ripostiglio 35,00 3,200 112,00
Sala consultazione e lettura 33,50 3,200 107,20
Aula ricevimento, segreteria, presidenza ecc 5,00 23,70 3,200 379,20
Pareti piano primo
Disimpegno 108,00 3,200 345,60
Aula 26,50 3,200 84,80
Blocco servizi igienici 61,50 3,200 196,80
Ripostiglio 8,20 3,200 26,24
Aula 34,30 3,200 109,76
Aula 34,50 3,200 110,40
Aule uguali 6,00 28,70 3,200 551,04
Pareti piano secondo
Disimpegno 108,00 3,200 345,60
Aula 26,50 3,200 84,80
Blocco servizi igienici 61,50 3,200 196,30
Ripostiglio 8,20 3,200 26,24
Aula 34,30 3,200 109,76
Aula 34,50 3,200 110,40
Aule di uguali dimensioni 6,00 28,70 3,200 551,04
Riprese 500,00
Altre pitture
PIANO TERRA
Disimpegno parete 44,70 3,000 134,10
Disimpegno parete 12,00 3,000 36,00
Aula parete 27,50 3,000 82,50
Aula plastica parete 22,70 3,000 68,10
Lab. tecnologico parete 42,50 3,000 127,50
Magazzino parete 18,00 3,000 54,00
A RIPORTARE 7907,25 1'617°681,05
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7907,25 1'617°681,05
Spogliatoio parete 19,00 3,000 57,00
Lab. sistemi parete 28,30 3,000 84,90
Locale pompe parete 23,00 3,000 69,00
Soffitto piano terra 407,00
PIANO PRIMO
Corridoio parete 54,60 3,000 163,80
Locale bidelli parete 16,70 3,000 50,10
Aula parete 27,70 3,000 83,10
Aula parete 22,70 3,000 68,10
Aula parete 27,40 3,000 82,20
Aula parete 27,45 3,000 82,35
Aula parete 27,45 3,000 82,35
Aula parete 27,45 3,000 82,35
Soffitto 407,00
PIANO SECONDO
Corridoio parete 51,00 3,000 153,00
Aula ricevimenti parete 22,50 3,000 67,50
Laboratorio fisica parete 37,50 3,000 112,50
Laboratorio informatica parete 27,40 3,000 82,20
Laboratorio chimica parete 41,70 3,000 125,10
Aula parete 27,30 3,000 81,90
Soffitto 407,00
Riprese varie 500,00
Pareti in cartongesso
Creazione nuova parete segreteria e presidenza nel fabbricato C -
Piano terra 2,00 6,70 3,300 4422
Altri - Piano primo 2,00 6,70 3,300 44,22
Altri - riprese 30,00
SOMMANO mq 11274,14 2,12 23'901,18
71/ 149 Tinteggiatura a tempera di superfici.
A20.007.005. | Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
a* stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a
coprire.
Soffitto piano terra 715,00 715,00
Soffitto piano primo 715,00 715,00
Soffitto piano secondo 715,00 715,00
Soffitto rampa scale 3,00 43,70 131,10
Pareti vano scala 29,50 10,500 309,75
Pareti piano terra
Sala insegnanti 26,50 3,200 84,80
Ingresso/disimpegno 108,50 3,200 347,20
Blocco servizi igienici 75,00 3,200 240,00
Laboratorio 33,35 3,200 106,72
Ufficio 29,00 3,200 92,80
Bidelli e ripostiglio 35,00 3,200 112,00
Sala consultazione ¢ lettura 33,50 3,200 107,20
Aula ricevimento, segreteria, presidenza ecc 5,00 23,70 3,200 379,20
Pareti piano primo
Disimpegno 108,00 3,200 345,60
Aula 26,50 3,200 84,80
Blocco servizi igienici 61,50 3,200 196,30
Ripostiglio 8,20 3,200 26,24
Aula 34,30 3,200 109,76
Aula 34,50 3,200 110,40
Aule uguali 6,00 28,70 3,200 551,04
Pareti piano secondo
Disimpegno 108,00 3,200 345,60
Aula 26,50 3,200 84,80
Blocco servizi igienici 61,50 3,200 196,80
Ripostiglio 8,20 3,200 26,24
Aula 34,30 3,200 109,76
Aula 34,50 3,200 110,40
Aule di uguali dimensioni 6,00 28,70 3,200 551,04
Riprese 150,00
A RIPORTARE 7°055,05 1'641'582,23
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°055,05 1'641°582,23
Altre pitture
PIANO TERRA
Disimpegno parete 44,70 3,000 134,10
Disimpegno parete 12,00 3,000 36,00
Aula parete 27,50 3,000 82,50
Aula plastica parete 22,70 3,000 68,10
Lab. tecnologico parete 42,50 3,000 127,50
Magazzino parete 18,00 3,000 54,00
Spogliatoio parete 19,00 3,000 57,00
Lab. sistemi parete 28,30 3,000 84,90
Locale pompe parete 23,00 3,000 69,00
Soffitto piano terra 407,00
PIANO PRIMO
Corridoio parete 54,60 3,000 163,80
Locale bidelli parete 16,70 3,000 50,10
Aula parete 27,70 3,000 83,10
Aula parete 22,70 3,000 68,10
Aula parete 27,40 3,000 82,20
Aula parete 27,45 3,000 82,35
Aula parete 27,45 3,000 82,35
Aula parete 27,45 3,000 82,35
Soffitto 407,00
PIANO SECONDO
Corridoio parete 51,00 3,000 153,00
Aula ricevimenti parete 22,50 3,000 67,50
Laboratorio fisica parete 37,50 3,000 112,50
Laboratorio informatica parete 27,40 3,000 82,20
Laboratorio chimica parete 41,70 3,000 125,10
Aula parete 27,30 3,000 81,90
Soffitto 407,00
Riprese varie 150,00
Pareti in cartongesso
Creazione nuova parete segreteria e presidenza nel fabbricato C -
Piano terra 2,00 6,70 3,300 44,22
Altri - Piano primo 2,00 6,70 3,300 4422
Altri - riprese 20,00
SOMMANO mq 10°564,14 4,80 50707,87
72 /203 Controsoffitto in lastre di cartongesso spessore lastra 12,5 mm.
A09.004.005. |Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520,
a* rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse
A2, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/
10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm.
Piano terra 720,00
Piano primo 720,00
Piano secondo 720,00
Altre 407,00
SOMMANO mq 2'567,00 30,40 78°036,80
Opere edili e finitura-Rivestimenti esterni (SbCat 6)
73/25 Lana di roccia a doppia densita in pannelli posti in opera per
A10.019.140. |isolamento termoacustico a cappotto. ogni 20 mm in piu.
b* Lana di roccia a doppia densita in pannelli posti in opera per
isolamento termoacustico a cappotto ETAG, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'’Ambiente
11/10/2017, avente le seguenti caratteristiche: conduttivita termica
lambda <= 0,035 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione
al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione (carico
distribuito) >= 10 kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione >= 7,5
kPa (UNI EN 1607), con il lato a densita superiore a vista, incollati
A RIPORTARE 17770°326,90
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'770°326,90
al supporto murario con malta adesiva a base cemento e polimeri
sintetici e tasselli meccanici, previa posa di profili di partenza fissati
per con adeguati tasselli al supporto stesso, successiva rasatura
superficiale dei pannelli isolanti con rasante a base di cemento
modificato con polimeri sintetici ed interposta rete di armatura in
fibra di vetro antialcalina di densita >= 140 g/mq, escluso il
rivestimento finale idrosiliconico granulometrico colorato con
primer pigmentato adeguato all'ETA del produttore del sistema da
conteggiare a parte: densita pannelli 78 kg/mc circa (120/70):
sovrapprezzo per ogni 20 mm in pil.
II Lotto
Setto tipo 1 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 2,20 12,000 422,40
Setto tipo 3 2,00 3,20 12,000 76,80
Setto tipo 4 2,00 2,90 12,000 69,60
Setto tipo 5 2,00 2,80 12,000 67,20
Setto tipo 6 2,00 3,30 12,000 79,20
Altro
Setto tipo 1
Setto tipo 2 7,00 2,20 12,000 184,80
Setto tipo 3 2,00 2,10 12,000 50,40
Setto tipo 4 1,00 2,10 12,000 25,20
Setto tipo 5 2,00 1,30 12,000 31,20
Setto tipo 6 2,00 2,30 12,000 55,20
SOMMANO mq 1'062,00 8,28 87793,36,
741727 Finitura per sistemi a cappotto.
A10.020.005 | Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato
* applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva
copertura con tonachino colorato siliconico ad emulsione
silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densita 1,8 kg/dmc,
idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente
all'esposizione raggi UV ed elevata stabilita del colore
II Lotto
Setto tipo 1 8,00 2,20 12,000 211,20
Setto tipo 3 1,00 3,20 12,000 38,40
Setto tipo 4 1,00 2,90 12,000 34,80
Setto tipo 5 1,00 2,80 12,000 33,60
Setto tipo 6 1,00 3,30 12,000 39,60
Altro
Setto tipo 1
Setto tipo 2 7,00 2,20 12,000 184,80
Setto tipo 3 2,00 2,10 12,000 50,40
Setto tipo 4 1,00 2,10 12,000 25,20
Setto tipo 5 2,00 1,30 12,000 31,20
Setto tipo 6 2,00 2,30 12,000 55,20
SOMMANO mq 704,40 23,06 16°243,46
751729 Lana di roccia a doppia densita in pannelli posti in opera per
A10.019.140. |isolamento termoacustico a cappotto. Sp. pannelli 100mm.
a* Lana di roccia a doppia densita in pannelli posti in opera per
isolamento termoacustico a cappotto ETAG, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'’Ambiente
11/10/2017, avente le seguenti caratteristiche: conduttivita termica
lambda <= 0,035 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione
al fuoco Al (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione (carico
distribuito) >= 10 kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione >= 7,5
kPa (UNI EN 1607), con il lato a densita superiore a vista, incollati al
supporto murario con malta adesiva a base cemento e polimeri
sintetici e tasselli meccanici, previa posa di profili di partenza fissati
per con adeguati tasselli al supporto stesso, successiva rasatura
superficiale dei pannelli isolanti con rasante a base di cemento
modificato con polimeri sintetici ed interposta rete di armatura in
fibra di vetro antialcalina di densita >= 140 g/mq, escluso il
rivestimento finale idrosiliconico granulometrico colorato con primer
pigmentato adeguato alllETA del produttore del sistema da
A RIPORTARE 17795°363,72
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'795°363,72
conteggiare a parte: densita pannelli 78 kg/mc circa (120/70):
spessore pannelli 100 mm.
II Lotto
Setto tipo 1 8,00 2,20 12,000 211,20
Setto tipo 3 1,00 3,20 12,000 38,40
Setto tipo 4 1,00 2,90 12,000 34,80
Setto tipo 5 1,00 2,80 12,000 33,60
Setto tipo 6 1,00 3,30 12,000 39,60
Altro
Setto tipo 1
Setto tipo 2 7,00 2,20 12,000 184,80
Setto tipo 3 2,00 2,10 12,000 50,40
Setto tipo 4 1,00 2,10 12,000 25,20
Setto tipo 5 2,00 1,30 12,000 31,20
Setto tipo 6 2,00 2,30 12,000 55,20
SOMMANO mq 704,40 87,10 61°353,24
76/ 193 Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello
A09.028.005. |spessore di 40 mm.
e* Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello
spessore di 40 mm.
Creazione nuova parete segreteria e presidenza nel fabbricato C -
Piano terra 2,00 6,70 3,300 44,22
Altri - Piano primo 2,00 6,70 3,300 44,22
SOMMANO mgq 88,44 5,98 528,87
Opere edili e finitura-Serramenti (SbCat 7)
77/ 11 Rimontaggio di porte interne.
AP03.2°L***|Rimontaggio di porte interne di varie misure compresa la fornitura e
HE posa in opera di nuovi coprifili, con verifica di cardini, serrature,
maniglie, completo di librifcazione e regoazione per una corretto
rimontaggio.
Piano terra 2,00
Piano primo 4,00
Piano secondo 4,00
SOMMANO cadauno 10,00 109,61 1'096,10
78 /12 Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm.
A18.028.005.| Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di
c* idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza 11 +
15 cm.
Piano terra *(lung.=2,30+1,10+2,30) 2,00 5,70 11,40
Piano primo *(lung.=2,85+1,10+2,85) 4,00 6,80 27,20
Piano secondo *(lung.=2,85+1,10+2,85) 4,00 6,80 27,20
SOMMANO ml 65,80 16,15 1'062,67
79 /20 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera
A17.022.005. |dimensioni 2500 x 2500 mm.
c* Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in
lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK,
insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo
da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,
posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2
battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm.
Accesso piano seminterrato 1,00
A RIPORTARE 1,00 1'859°404,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

1'859°404,60

80/28
A17.004.005

*

81/115
A18.031.016.
*

82/130
A18.031.016.
e*

SOMMANO cadauno

Grigliato elettroforgiato.

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI
EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard
di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche
essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili:
grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto
portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio.

Chiusura fori di aerazione (maggiorazione 100% per telaio) *
(par.ug.=2*9)

SOMMANO mq

Serramento realizzato con profili estrusi di pve: finestra
scorrevole complanare.

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo
la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di
reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona
climatica E-F, trasmittanza termica del nodo Uf = 1 W/mgK,
rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3
guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su
controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera,
compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di
sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant‘altro
necessario

per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere
centrali a scomparsa per tenuta antatelaio, vetrocamera con
prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F,
con canalina a bordo caldo TGI, permeabilita all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2
secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con
trasmittanza termica Uw < 1,30 W/mgK, idoneo per zona
climatica F con trasmittanza termica Uw < 1,00 W/mgK,
prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni sui 3 lati
delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:
finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante, telaio su

4 lati.
Lato sud

Lato nord

SOMMANO mq

Serramento realizzato con profili estrusi di pve: portafinestra 2
ante, a battente

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo
la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di
reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona
climatica E-F, trasmittanza termica del nodo Uf = 1 W/mgK,
rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3
guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su
controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera,
compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
sicurezza contro le false manovre e quant‘altro necessario per il
funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di
sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro
necessario

per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere
centrali a scomparsa per tenuta antatelaio, vetrocamera con
prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F,

18,00

34,00
12,00

1,90
1,90

1,000

1,700
1,700

1,00

18,00

18,00

109,82
38,76

148,58

1'059,20

71,91

592,91

1'059,20

17294,38

88'094,57

A RIPORTARE

1'949°852,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'9497852,75

83 /195
A18.025.005.
a

84 /108
A15.001.015.
b*

85/119
A15.016.035.
a*

con canalina a bordo caldo TGI, permeabilita all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2
secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con
trasmittanza termica Uw < 1,30 W/mgK, idoneo per zona
climatica F con trasmittanza termica Uw < 1,00 W/mgK,
prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni sui 3 lati
delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:
portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso
orizzontale.

Lato sud

Lato nord

SOMMANO mq

Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc)
standard, peso 4,5 kg/mq.

Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche
dello spessore di 13 = 14 x 45 mm, fisse o distanziate e
sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti, compresi
supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia,
cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto,
attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore
incassato con cassetta e barra terminale in legno o plastica, forniti e
posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25
cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e
per una misura minima di 1,80 mq), incluso il trasporto, escluso il
tiro ai piani: standard, peso 4,5 kg/mgq.

Lato sud *(lung.=0,05+1,90+0,05)*(H/pes0=2,90+0,25)

Lato nord *(lung.=0,05+1,90+0,05)*(H/peso=2,90+0,25)

SOMMANO mq

Opere edili e finitura-Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
(SbCat 8)

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di
pavimenti con adesivo. Per ogni centimetro in piu di spessore.
Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con
adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in
opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in piu di
spessore.

Atrio setto tipo 4 *(par.ug.=3*100)

Ancoraggi su solaio lotto 2/3

1° impalcato *(par.ug.=3*2)*(lung.=7,50+7,30)

2° impalcato *(par.ug.=3*2)*(lung.=7,50+7,30)

3° impalcato *(par.ug.=3*2)*(lung.=7,50+7,30)

Ancoraggio su solaio lotto 2/vano scala

1° impalcato *(par.ug.=3*2)*(lung.=3,50+4,70)

2° impalcato *(par.ug.=3*2)*(lung.=3,50+4,70)

3° impalcato *(par.ug.=3*2)*(lung.=3,50+4,70)

Realizzazione setti tipo 2

1° impalcato *(par.ug.=3*2)

2° impalcato *(par.ug.=3*2)

3° impalcato *(par.ug.=3*2)

Ripristini *(par.ug.=3*100,00)
SOMMANO mq

Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, effetto
cemento: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm.

Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente

4,00
4,00

4,00
4,00

300,00

6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00

300,00

1,90
1,90

2,00
2,00

14,80
14,80
14,80

8,20
8,20
8,20

5,00
5,00
5,00

0,500
0,500
0,500

0,500
0,500
0,500

1,000
1,000
1,000

2,900
2,900

3,150
3,150

22,04
22,04

44,08

25,20
25,20

50,40

300,00

44,40
44,40
44,40

24,60
24,60
24,60
30,00
30,00
30,00
300,00

897,00

47421 20'903,18

61,11 3°079,94

5,73 57139,81

A RIPORTARE

1'978°975,68
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'978°975,68
agli shalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale
o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto
in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento:
33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm.
Atrio setto tipo 4 100,00
Ancoraggi su solaio lotto 2/3
1° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
2° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
3° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
Ancoraggio su solaio lotto 2/vano scala
1° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
2° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
3° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
Realizzazione setti tipo 2
1° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
2° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
3° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
Ripristini 100,00
SOMMANO mq 299,00 39,16 11°708,84
86/131 Zoccolino di gres porcellanato.
A16.022.030.| Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale
d* o0 bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli,
sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto granigliato o
tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm.
Piano terra 160,00 160,00
Piano primo 140,00 140,00
Piano secondo 140,00 140,00
Riprese varie 80,00 80,00
SOMMANO ml 520,00 20,55 10°686,00
87/132 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di
A15.001.015. | pavimenti con adesivo. Spessore 20 mm.
a* Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con
adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in
opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm.
Atrio setto tipo 4 100,00
Ancoraggi su solaio lotto 2/3
1° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
2° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
3° impalcato *(lung.=7,50+7,30) 2,00 14,80 0,500 14,80
Ancoraggio su solaio lotto 2/vano scala
1° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
2° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
3° impalcato *(lung.=3,50+4,70) 2,00 8,20 0,500 8,20
Realizzazione setti tipo 2
1° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
2° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
3° impalcato 2,00 5,00 1,000 10,00
Ripristini 100,00
SOMMANO mgq 299,00 13,49 4'033,51
88/176 Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in
A16.001.005.|piastrelle.
a* Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle
ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento
acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo
collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi
speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale,
A RIPORTARE 2°005°404,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°005°404,03

89/ 145
A07.037.010.
d*

90 /150

AML.IE.2°L**
Hkk

91/204
AM.IM.2°L*

skeskeskok

92/151
L2.FCN.05*

kskoksk

spessore 8,5 mm.

Ripristino rivestimenti servizi igienici piano terra
Ripristino rivestimenti servizi igienici piano primo
Ripristino rivestimenti servizi igienici piano secondo

SOMMANO mq

Opere edili e finitura-Manti di copertura e lattonerie (SbCat 9)

Canali di gronda, converse e scossaline.

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali
di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da
8/10.

Rifacimento gronde in prossimita dei nuovi setti

SOMMANO ml

Opere edili e finitura-Assistenze murarie (SbCat 10)

Assistenze murarie impianto elettrico I1° LOTTO.
Assistenze murarie impianto elettrico I° LOTTO.

SOMMANO cadauno

Assistenze murarie impianti meccanici I1° LOTTO.
Assistenze murarie impianti meccanici II° LOTTO.

SOMMANO cadauno

Opere edili e finitura-Trasloco arredi (SbCat 11)

LOTTO 2° - CORRIDOI PIANO TERRA, SEMINTERRATO,
PRIMO E SECONDO.

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e
compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso
scolastico, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo
dimensione ee materiale, tavoli, scrivanie, sedie e in genere
qualunque tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento|
degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature,
giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del
contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed
etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente]
individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto
compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero
essere trasportabili in piano smontati /o0 non potessero attraversare
le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto
con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra]
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi
compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso
I'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati; -
pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente
tipo: Aule Didattiche, (LOTTO 1° - CORRIDOI: PIANO|
TERRA/SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO) - Attivita di
facchinaggio (LOTTO2° - CORRIDOI PIANO TERRA,
SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO, compreso di ogni onere
e magistero per dare l'opera perfettamente compiuta.

LOTTO 2° - CORRIDOI: PIANO TERRA/SEMINTERRATO,
PRIMO E SECONDO

14,00

4,00

1,000

30,00
30,00
30,00

90,00

56,00

56,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

55,31 4'977,90

35,14 1'967,84

22000,00 22000,00

1'000,00 1°000,00

A RIPORTARE

1,00

2°035'349,77

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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TARIFFA
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

2°035°349,77

93 /152
L2.FCN.03*

skskeokok

94/153
L2.FCN.O1*

skskokok

SOMMANO a corpo

LOTTO 2° - BIBLIOTECA-SALA LETTURA, B09

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per|
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere ¢
compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso|
scolastico, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo
dimensione e materiale, apparecchiature informatiche di qualsiasi
tipo e genere qualsiasi tipo di elemento ed apparecchiatura presente]
nelA sala letturao, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque]
tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento degli armadi
e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e
giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto
all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; -
trasporto all'interno di diverso locale appositamente individuato|
all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso
I'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere
trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le|
porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con|
teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra]
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arred le|
apparecchiature e le apparecchiature informatiche,i compreso il loro
contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale
rimontaggio degli arredi precedentemente smontati delle]
apparecchiature e delle apparecchiature informatiche e di qualsiasi
attrezzatura presente nei rispettivi laboratri; - pulizia finale di tutti
gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: BIBLIOTECA-
SALA LETTURA, B09 - Attivita di facchinaggio, compreso di
ogni onere e magistero per dare l'opera interamente compiuta, da|
compensare a parte gli oneri di assistenza elettrica ed impiantistica.

. Ambiente tipo:BIBLIOTECA-SALA LETTURA, B09 -

SOMMANO a corpo

LOTTO 2° - AULE B08, B10, B11-B12, B14, B15, B16, B17, B18,
B19, B20, B21-B22, B25, B26, B27, B28, B29

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per|
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e
compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso
scolastico, di arredi quali scaffali, tavoli, scrivanie, sedie e in genere
qualunque tipo di arredo mobile e apparecchiature informatiche di
qualsiasi tipo, comprendente: - lo svuotamento degli armadi e
scaftali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli
o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno|
di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto
all'interno di diverso locale appositamente individuato all'interno dei
locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale
smontaggio degli arredi che non dovessero essere trasportabili in
piano smontati e/o non potessero attraversare le porte interne; -
protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; -|
ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicatal
dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi compreso il loro
contenuto precedentemente inscatolato, compreso Il'eventuale]
rimontaggio degli arredi precedentemente smontati; - pulizia finale
di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: Aule
Didattiche, (LOTO 2° - AULE: B08, B10, B11-B12, B14, BI1S5,
B16, B17, B18, B19, B20, B21-B22, B25, B26, B27, B28, B29) -
Attivita di facchinaggio (LOTTO 2° - AULE B08, B10, B11-B12,
B14, B15, Bl6, B17, B18, B19, B20, B21-B22, B25, B26, B27,
B28, B29), compreso di ogni onere e magistero per dare l'operal
interamente compiuta, da compensare a parte gli oneri di assistenzal

elettrica ed impiantistica.
LOTTO 2° - AULE: B08, B10, B11-B12, B14, B15, B16, B17, B18,
B19, B20, B21-B22,B25, B26, B27, B28, B29

1,00

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

5'194,05 57194,05

2°071,25 2°071,25

A RIPORTARE

1,00

2°042°615,07

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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TOTALE

RIPORTO

1,00

2°042°615,07

95 /207
L2.FCN.04*

kskeok sk

96 /208
L2.FCN.02*

Howk

SOMMANO a corpo

LOTTO 2° - B01 Sala Isegnanti, B03 (Segreteria Studenti, B04 e
BOS5 (Segreteria), B07 (G. Personale), Presidenza, Bidelli
Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per|
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere ¢
compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso|
scolastico, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo
dimensione e materiale, apparecchiature informatiche di qualsiasi
tipo e genere qualsiasi tipo di elemento ed apparecchiatura presente]
neLA sala letturao, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque]
tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento degli armadi
e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e
giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto
all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; -
trasporto all'interno di diverso locale appositamente individuato|
all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso
I'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere
trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le|
porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con|
teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra]
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arred le|
apparecchiature e le apparecchiature informatiche,i compreso il loro
contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale
rimontaggio degli arredi precedentemente smontati delle]
apparecchiature e delle apparecchiature informatiche e di qualsiasi
attrezzatura presente nei rispettivi laboratri; - pulizia finale di tutti
gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: B0l (Salal
Isegnanti, BO3 (Segreteria Studenti, B04 ¢ BO5 (Segreteria), BO7
(G. Personale), Presidenza, Bidelli (Reception) compreso di ogni
onere ¢ magistero per dare l'opera interamente compiuta, da
compensare a parte gli oneri di assistenza elettrica ed impiantistica.
Ambiente tipo:B01 (Sala Isegnanti, BO3 (Segreteria Studenti, B04 ¢
BOS5 (Segreteria), BO7 (G. Personale), Presidenza, Bidelli (Reception)

SOMMANO a corpo

LOTTO 2° - LABORATORI: B13 (Lab. INFORMATICA), B23-
L7 (Lab. Informatica), B24 (Lab. Linguistico), B02 (Lab.
Disegno)

Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per|
il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e
compresi i trasporti all'esterno della struttura sino al raggiungimento
dei prefabbricati appositamente localizzati in prossimita della
Istituzione Scolastica, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi
tipo dimensione e materiale, apparecchiature informatiche di
qualsiasi tipo e genere qualsiasi tipo di elemento ed apparecchiatura]
presente nel laboratorio, tavoli, scrivanie, sedie e in genere]
qualunque tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento
degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature,
giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del
contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed
etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente
individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto|
compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero
essere trasportabili in piano smontati /o non potessero attraversare
le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto
con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra|
posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arred le
apparecchiature e le apparecchiature informatiche,i compreso il loro
contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale
rimontaggio degli arredi precedentemente smontati  delle]
apparecchiature e delle apparecchiature informatiche e di qualsiasi
attrezzatura presente nei rispettivi laboratri; - pulizia finale di tutti
gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: LOTO 2° -
LABORATORI: BI13 (lab. iNFORMATICA), B23-L7 Lab.

1,000

1,00

1,00

1,00

12'427,49

6213,74

12'427,49

67213,74

A RIPORTARE

2°061256,30

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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par.ug.
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unitario

TOTALE

RIPORTO

2°061256,30

97/1
APO]1.2°L***

e

98/10
C02.019.070.
a*

99 /13
A03.013.010.
o*

100/18
C01.019.025.
a*

101/19
C01.034.005

Informatica .), B24 Llab. Linguistico), B02 (Lab. Disegno) -
Attivita di facchinaggio, compreso di ogni onere e magistero per
dare l'opera interamente compiuta, da compensare a parte gli oneri
di assistenza elettrica ed impiantistica.

Ambiente tipo: LOTO 2° - LABORATORI: B13 (lab.
iNFORMATICA), B23-L7 Lab. Informatica .), B24 Llab.
Linguistico), B02 (Lab. Disegno) -

SOMMANO a corpo

Opere esterne (SbCat 15)

Fornitura e posa in opera di bocca di lupo prefabbricata.
Fornitura e posa in opera di bocca di lupo prefabbricata in poliestere
rinforzato con fibre di vetro di dimensioni 120x100x43 completa di
griglia in acciaio zincato antitacco e bocchello d.70 mm. per lo
scarico inefriore e sifone.

SOMMANO cadauno

Pozzetto di raccordo carrabile: 60 x 60 x 85 cm.

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per 'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo,
rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 60 x 60 x 85 c¢m,
spessore 12 cm, peso 775 kg.

Predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner prefabbricati
temporanei

SOMMANO cadauno

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C.
Diametro 8 mm.

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm.
Ripristino massetto sotto pavimentazione in porfido rete d.6 10/10
(maggiorazione 30% per sovrapposizione) *(lung.=11,00+9,00)

SOMMANO kg

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera.

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento.

Ripristino predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner
prefabbricati temporanei

SOMMANO mc

Realizzazione marciapiede.
Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso

20,00

70,00

2,000

0,600

1,000

4,490

0,600

1,00

1,00

5,00

5,00

8,00

8,00

233,48

233,48

25,20

25,20

6213,74

263,19

221,97

2,22

46,30

6213,74

1'315,95

1'775,76

518,33

1'166,76

A RIPORTARE

2°072246,84

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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RIPORTO

2°072°246,84

102/23
A03.010.005.
C*

103 /24
A01.010.010.

a*

104 /114
C01.022.024

*

105/ 146
A03.007.015.
a*

106 / 148
D.25.03.01.a

*
*

di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso
rullatura.

Ripristino marciapede lato nord

Ripristino marciapede lato sud

SOMMANO mq

Casseforme rette per pareti rettilinee in elevazione.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti
rettilinee in elevazione.

Rifacimento marciapiede lato nord

Rifacimento marciapiede lato sud

Muretto contenimento cancello scorrevole *(lung.=6,00+0,5)

SOMMANO mc

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, con materiale
di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo.

Rinterro lato sud marciapiede

SOMMANO mc

Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici
inferiori a 1000 mq.

Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici
inferiori a 1000 mq.

Ripristino predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner
prefabbricati temporanei

Riprese

SOMMANO mgq

Conglomerato cementizio per opere di fondazione classe di
esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato
a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, 1'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmgq).
Ripristino massetto sotto pavimentazione in porfido *(lung.=11,00+
9,00)

Fondazione cancello scorrevole

Muretto contenimento cancello scorrevole *(lung.=6,00+0,50)

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale d. 100.

Fomnitura e posa in opera di pozzetti/prolunghe prefabbricati in
cemento, compresi sottofondo e rinfianco in cls, esclusi scavo e
reinterro: a) pozzetto pluviale d. 100.

Lato nord

Lato sud

2,00

32,00
38,00

32,00
46,00
6,50

30,00

40,00

20,00

12,00
6,50

2,000
2,000

1,000

0,600

2,000

1,000
0,200

0,150
0,150
1,000

2,500

0,100
0,300
1,000

64,00
76,00

140,00

4,80
6,90
13,00

24,70

75,00

75,00

24,00
10,00

34,00

5,00
5,00

11,34

33,41

4,31

1,62

165,57

1'587,60

825,23

323,25

55,08

1'473,57

A RIPORTARE

10,00

2°076'511,57

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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RIPORTO

10,00

2°076°511,57

107/ 155
B01.007.005.
C*

108 /156
C03.004.045.
ok

109/ 191
A01.004.005.
a*

110/192
C01.022.021.
a*

SOMMANO cadauno

Taglio di superfici in conglomerato bituminoso: profondita di
taglio 80 ~ 100 mm.

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade,
aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in
conglomerato bituminoso: profondita di taglio 80 +~ 100 mm.
Predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner prefabbricati
temporanei

SOMMANO ml

Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante
massetto di fondazione.

Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di
sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm.

Porzione di area oggetto di realizzazione fondazione *(lung.=11,00+
9,00)

SOMMANO mq

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili).

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione e 1'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili).

Predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner prefabbricati
temporanei

SOMMANO mc

Strato di usura in conglomerato bituminoso spessore compresso
fino a 3 cm.

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV > 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a
caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4),
punto di rammollimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80
(Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela,
con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN > 62: spessore compresso fino a 3 cm.

Ripristino predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner
prefabbricati temporanei

Riprese

SOMMANO mq

2,00

40,00

20,00

80,00

40,00

2,000

0,600

0,600

0,600

10,00

80,00

80,00

40,00

40,00

28,80

28,80

24,00
10,00

34,00

43,00

6,84

96,09

6,80

8,08

430,00

547,20

3'843,60

195,84

274,72

A RIPORTARE

2°081'802,93

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°081°802,93

1117196
C01.022.023

*

112/197
C02.019.135.
g*

1137198
A17.007.005.
C*

1147199
C01.022.025

*

115/200
C03.001.025.
b*

Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e
costipazione con piastre vibranti.

Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e
costipazione con piastre vibranti.

Ripristino predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner
prefabbricati temporanei

Riprese

SOMMANO mq

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale telaio con lato esterno
non inferiore a 700 mm.

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNIEN 1563 a
tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio
autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura
maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI
EN 124 ed al regolamento NF-110, con telaio a periferia verticale
senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile
antisdrucciolo e foro cieco con barretta per 'apertura facilitata,
rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore
ed il marchio di qualita del prodotto rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere
e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non
inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 54 kg
circa.

SOMMANO cadauno

Cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm

Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000
mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli
grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO
1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e
realizzata a regola d'arte: cancello carrabile scorrevole, luce pari a
6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di

serratura manuale e guide di scorrimento a terra.
Altro

SOMMANO cadauno

Trattamento superficiale del manto bituminoso.

Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una
mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq
e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

Ripristino predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner
prefabbricati temporanei

Riprese

SOMMANO mq

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a
doppio strato.

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a
doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, 11, 111, resistenti al gelo
secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (< 22
mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa
la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo
piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli
costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita
ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni
conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere

40,00

40,00

0,600

0,600

24,00

10,00

34,00

8,00

8,00

1,00

1,00

24,00

10,00

34,00

2,43 82,62

250,69 2005,52

3'755,32 3755,32

1,90 64,60

A RIPORTARE

2°087°710,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°087°710,99

116/201
C02.016.055.
a*

1177202
APO5.2°L***

*ok

118/209
D02.019.005.

g*

119/213
A21.013.020.
R

120/214
A21.001.015.
b*

inferiori a 1 mq: colorata.
Rifacimento vialetto ingresso

SOMMANO mq

Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato classe di
rigidita SN 4: diametro esterno 200 mm

Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia parete
per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di
giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera ¢ la
saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita SN 4: diametro
esterno 200 mm, diametro interno 172 mm.

Rifacimento allaccio pluviali sotto marciapiede lati nord e sud

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di ancoraggio in acciaio.

Fornitura e posa in opera di ancoraggio realizzato con barra ad
aderenza migliorata in acciaio del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, con
ancoraggio chimico ( tipo Fischer, Hilti o similari), diametro barra 12
mm, compresa la formazione del foro con attrezzatura diamantata e/o
vidiata e sua pulizia, lunghezza foro min. 20 cm, lunghezza barra 70
cm. II tutto per dare l'ancoraggio finito e pronto per le lavorazioni
successive.

Ancoraggi per rifacimento marciapiede lato nord *(lung.=32,00/0,50)
Ancoraggi per rifacimento marciapiede lato sud *(lung.=46,00/0,50)
Ancoraggi per ripristino pavimentazione in porfido *(lung.=(10,00+
7,00)/0,50)

SOMMANO cadauno

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete. d. 125 mm.
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni
interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico,
conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento
> 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro
esterno: 125 mm.

Predisposizione rete dati e elettrica allaccio conteiner prefabbricati
temporanei

SOMMANO ml

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse:
robinia pseudoacacia.

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento
di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con
zolla, circonferenza del fusto 16 + 18 cm: robinia pseudoacacia.

SOMMANO cadauno

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto.
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in
lavorazione meccanica alla profondita di 40 cm, erpicatura ed
affinamento meccanico: per superfici superiori a 50 mq.

SOMMANO mq

10,00

3,00

2,50

64,00
92,00

34,00

80,00

10,00

10,00

25,00

25,00

64,00
92,00

34,00

190,00

240,00

240,00

10,00

10,00

20,00

20,00

31,03

29,35

310,30

733,75

14,56 2'766,40

10,55 2'532,00

156,63 1'566,30

3,00

A RIPORTARE

2°095'622,74
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'095°622,74
121/215 Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate.
15.4.10A*** |Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate
(concimazione, erpicatura leggera, semina, rullatura ed irrigazione
con acqua a disposizione), in garanzia di attecchimento compreso il
primo sfalcio: semina primaverile (gr.50 per mq.) per singole
superfici da 100 a 300 mq.
20,00
SOMMANO mq 20,00 4,75 95,00
Oneri della sicurezza (SbCat 16)
122734 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili.
F01.016.010 |Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
* lunghezza 1,5 m , legati con catene al ponteggio o alla struttura,
compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo.
1° impalcato 2,00 6,00 12,00
2° impalcato 2,00 9,00 18,00
SOMMANO ml 30,00 11,82 354,60
123 /35 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche.
SIC.CV.08.0 |Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
02* prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della
Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la
fornitura dei prodotti igienizzanti. Dispenser manuale da tavolo
volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o
su supporto.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 8,55 34,20
124 /36 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi. Per ogni mese o
F01.055.010. |frazione di mese successivo.
b* Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di
collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per
ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).
Setto tipo 1 *(par.ug.=11*8,00) 88,00 5,40 13,000) 6'177,60
Setto tipo 3 11,00 5,40 13,000 772,20
Setto tipo 4 11,00 5,40 13,000 772,20
Setto tipo 5 11,00 5,40 13,000 772,20
Castello di tipo 1 impalcato *(lung.=3,60+3,60) 11,00 7,20 6,000 475,20
Castello di tipo 2 impalcato *(lung.=3,60+3,60) 11,00 7,20 9,000 712,80
SOMMANO mgq 9'682,20 1,00 9'682,20
125 /37 Puntello metallico. Per ogni montaggio e smontaggio
F01.046.015. |dell'attrezzatura.
b* Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza
fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli
prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura.
Setto tipo 1 *(par.ug.=4*8*20) 640,00 640,00
Setto tipo 2 *(par.ug.=4*2*2*30) 480,00 480,00
Setto tipo 3 *(par.ug.=4*20) 80,00 80,00
Setto tipo 4 *(par.ug.=4*20) 80,00 80,00
Setto tipo 5 *(par.ug.=4*20) 80,00 80,00
Setto tipo 6 *(par.ug.=4*20) 80,00 80,00
SOMMANO cadauno 1'440,00 5,73 8251,20
A RIPORTARE 2'114°039,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°114°039,94

126 /38
F01.022.045.
b*

127/39
F01.013.005

*

128 /40
F01.022.045.

a*

129 /41
B01.022.030

*

130/42

F01.022.025
*

131/43
SIC.CV.09*

Utilizzo di we chimico per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi.
Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in
ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC
e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi.

SOMMANO cadauno

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile.

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con
paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto|
e in basso

Scavo fondazione lato nord

Scavo fondazione lato sud

Scavo fondazione lato est

Scavo fondazione lato ovest

SOMMANO mq

Utilizzo di we chimico per i primi 30 giorni lavorativi.

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi.

SOMMANO cadauno

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti
verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di
coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il
trasporto a discarica.

Compartimentazione area di lavoro

Piano terra atrio e vano scala

Piano primo vano scala

Piano secondo vano scala

SOMMANO mgq

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
modulari componibili.

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi.

SOMMANO cadauno

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione
mani.

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani
(alcool > 70%). 11 presente articolo si intende comprensivo degli oneri

31,00
31,00
10,00
15,00

30,00
15,00
15,00

2,500
3,500
2,500
2,500

3,000
3,000
3,000

11,00

11,00

77,50
108,50
25,00
37,50

248,50

1,00

1,00

90,00
45,00
45,00

180,00

2,00

2,00

111,11 11222,21

4,44 1'103,34

161,62 161,62

9,92 17785,60

645,08 1290,16

A RIPORTARE

2°119'602,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°119°602,87

132/44
C04.001.005.
a%

133/45
SIC.CV.01.0
01*

134/ 46
SIC.CV.14*

135/92
SIC.CV.03.0
01*

136 /93
F01.052.005.
ok

per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).

SOMMANO litro

Telo di polietilene di colore bianco o nero.

Telo di polietilene di colore bianco o nero, spessore minimo 200
um, inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in
rotoli di altezza tra 10 e 18 m

Rivestimento macchinari

SOMMANO mq

Verifica della temperatura corporea.

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. Compenso
settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a 25
persone.

SOMMANO mese

Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non
tessuto.

Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto,
quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai
liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle
ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per
conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio
a legacci o elastici.

(par.ug.=10*365)

SOMMANO cadauno

Compenso per l'attivita del personale addetto all’applicazione
delle procedure del Protocollo ministeriale.

Compenso per l'attivita del personale addetto all’applicazione delle
procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative
definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale,
visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti
presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle
procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della
turnazione dei lavoratori con I’obiettivo di diminuire i contatti, di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non gia disciplinate in altri
prezzi. Compenso settimanale per cantieri con numero medio
quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come
calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate
in PSC).

SOMMANO Cadauna settimana

Ponteggi con sistema a telaio. Smontaggio a fine lavoro.

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),

3650,00

30,00

30,00

400,00

400,00

12,00

12,00

3650,00

3650,00

52,00

52,00

7,37 221,10

2,71 1'084,00

48,09 577,08

0,16 584,00

64,12 37334,24

A RIPORTARE

2°125403,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'125°403,29

137/94
F01.025.005.
b*

138/95
F01.061.010

*

139/96
F01.052.005.
a*

140/97
F01.055.010.
a*

pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione verticale di facciata: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere.

Setto tipo 1

Setto tipo 3

Setto tipo 4

Setto tipo 5

Castello di tipo 1 impalcato *(lung.=3,60+3,60)

Castello di tipo 2 impalcato *(lung.=3,60+3,60)

SOMMANO mq

Recinzione provvisoria modulare, costo di utilizzo mensile.
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile.

SOMMANO ml

Rete in fibra sintetica rinforzata.

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori.

Setto tipo 1 *(lung.=1,20+5,40+1,20)

Setto tipo 3 *(lung.=1,20+5,40+1,20)

Setto tipo 4 *(lung.=1,20+5,40+1,20)

Setto tipo 5 *(lung.=1,20+5,40+1,20)

Castello di tipo 1 impalcato *(lung.=1,20+3,60+3,60+1,20)

Castello di tipo 2 impalcato *(lung.=1,20+3,60+3,60+1,20)

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio. Montaggio, trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto.
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo
le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed
ogni altro onere e magistero per dare 'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni.
Setto tipo 1

Setto tipo 3

Setto tipo 4

Setto tipo 5

Castello di tipo 1 impalcato *(lung.=3,60+3,60)

Castello di tipo 2 impalcato *(lung.=3,60+3,60)

SOMMANO mq
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi. Per i primi 30 giorni

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio.
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole

12,00

5,40
5,40
5,40
5,40
7,20
7,20

260,00

7,80
7,80
7,80
7,80
9,60
9,60

5,40
5,40
5,40
5,40
7,20
7,20

13,000
13,000
13,000
13,000
6,000
9,000

13,000
13,000
13,000
13,000
6,000
9,000

13,000
13,000
13,000
13,000
6,000
9,000

561,60
70,20
70,20
70,20
43,20
64,80

880,20

37120,00

37120,00

811,20
101,40
101,40
101,40
57,60
86,40

1'259,40

561,60
70,20
70,20
70,20
43,20
64,80

880,20

6,14 5'404,43

0,45 1'404,00

2,79 3'513,73

15,31 137475,86

A RIPORTARE

2°1497201,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'1497201,31

141/98
SIC.CV.07.0
01*

142/100
SIC.CV.02.0
01*

143 /101
F01.052.005.
b*

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di
collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per i
primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori.

Setto tipo 1

Setto tipo 3

Setto tipo 4

Setto tipo 5

Castello di tipo 1 impalcato *(lung.=3,60+3,60)

Castello di tipo 2 impalcato *(lung.=3,60+3,60)

SOMMANO mq

Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine.
Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc.
al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore
fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente piu
sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di
perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/
disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali
situazioni di positivita. Per locali con superficie fino a 50 mq.

SOMMANO a corpo

Riunione preliminare/periodica di coordinamento

Riunione  preliminare/periodica  di  coordinamento, almeno
quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria
e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/
organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale
(responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e
con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da
parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.)
delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in
materia di contenimento della diffusione della COVIDI19. Per le
riunioni  periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno
quindicinale).

SOMMANO mese

Ponteggi con sistema a telaio. Noleggio per ogni mese o frazione
di mese successivo.

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
opere finite.

Setto tipo 1 *(par.ug.=11%8,00)

Setto tipo 3

Setto tipo 4

88,00
11,00
11,00

5,40
5,40
5,40
5,40
7,20
7,20

5,40
5,40
5,40

13,000
13,000
13,000
13,000
6,000
9,000

13,000
13,000
13,000

561,60
70,20
70,20
70,20
43,20
64,80

880,20

12,00

12,00

12,00

12,00

6'177,60
772,20
772,20

2,44 2'147,69

227,65 2'731,80

192,36 2308,32

A RIPORTARE

7'722,00

2'156389,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°722,00

2'156°389,12

144 /102
F01.025.045

*

145/103
F01.025.005.
3.*

146/ 104
F01.046.015.
a*

147/ 160
F01.025.040

*

148 /185
A09.028.005.

a*

Setto tipo 5
Castello di tipo 1 impalcato *(lung.=3,60+3,60)
Castello di tipo 2 impalcato *(lung.=3,60+3,60)

SOMMANO mq

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio.

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con
rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di
sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25
kg/mq

Ingressi di cantiere lato sud

SOMMANO

Recinzione provvisoria modulare, allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori.

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori.

SOMMANO ml

Puntello metallico. Costo di utilizzo dell'attrezzatura per un
mese.

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza
fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli
prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura
per un mese.

Setto tipo 1 *(par.ug.=4*8*20)

Setto tipo 2 *(par.ug.=4*2*2*30)

Setto tipo 3 *(par.ug.=4*20)

Setto tipo 4 *(par.ug.=4*20)

Setto tipo 5 *(par.ug.=4*20)

Setto tipo 6 *(par.ug.=4*20)

SOMMANO cadauno

Delimitazione e confinamento di aree di lavoro.

Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con paletti
metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello
indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori

Delimitazione aree di scavo

lato nord

lato sud

lato est

lato ovest

SOMMANO ml

Parete divisoria in lastre di cartongesso. Con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete

Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell' Ambiente 11/10/
2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti
ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da
0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli

11,00
11,00
11,00

640,00
480,00
80,00
80,00
80,00
80,00

5,40
7,20
7,20

260,00

50,00
50,00
20,00
20,00

13,000
6,000
9,000

772,20
475,20
712,80

9682,20

2,00

2,00

260,00

260,00

640,00
480,00
80,00
80,00
80,00
80,00

1'440,00

50,00
50,00
20,00
20,00

140,00

3,07 29724,35

301,72 603,44

1,21 314,60

1,01 17454,40

1,62 226,80

A RIPORTARE

2°188°712,71
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°188°712,71
vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e¢ la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una
lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete.
Compartimentazione area di lavoro
Piano terra atrio e vano scala 20,00 3,000 60,00
Piano primo vano scala 10,00 3,000 30,00
Piano secondo vano scala 10,00 3,000 30,00
SOMMANO mq 120,00 35,69 4282,80
149/ 186 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
F01.004.005 |inerti.
* Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti
adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione
della stessa secondo le disposizioni della D.L.
Area di cantiere lato sud 350,00 0,200 70,00
SOMMANO mc 70,00 25,25 1'767,50
150/ 187 Demolizione della pista di accesso al cantiere.
F01.004.010 |Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del
* materiale impiegato secondo le disposizioni della D.L.
Area di cantiere lato sud 350,00 0,200 70,00
SOMMANO mc 70,00 5,05 353,50
151/ 188 Prefabbricato modulare componibile dimensioni 4920 mm x 2460
F01.022.010. |mm con altezza pari a 2400 mm.
a* Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di
tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di
struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli
sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla
legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno;
costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm.
(par.ug.=2*11) 22,00 22,00
SOMMANO cadauno 22,00 86,26 1'897,72
152 /189 Oneri di smaltimento cartongesso.
1.7.A.4*¥*%* 1Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e
demolizioni. Smaltimento cartongesso (non contaminato da sostanze
pericolose) CER 170802.
Compartimentazioni in cartongesso *(par.ug.=120*0,015) 1,80 0,800 1,44
SOMMANO ton 1,44 170,00 244,80
153/190 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti
F01.019.005. |dall'alto con lamiere in acciaio zincate.
b* Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto,
fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio,
A RIPORTARE 2°197°259,03
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'197°259,03
smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con lamiere in acciaio
zincate e grecate da 8/10 mm.
Lavorazione ferro 3,00 4,000 12,00
Produzione malte 3,00 4,000 12,00
Altre 2,00 4,00 8,000 64,00
SOMMANO mq 88,00 15,39 1'354,32
154 /206 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega.
F01.064.005. | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
a* piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6
m, per il primo mese di utilizzo.
Assistenza montaggio strutttura metallica secondo impalcato 6,00
Assistenza montaggio struttura metallica terzo impalcato 6,00
Assistenza montaggio struttura metallica quarto impalcato 6,00
SOMMANO cadauno 18,00 65,13 1'172,34
OS 3 - Impianti idrico-sanitario (Cat 2)
Impianti meccanici (SbCat 12)
155/3 MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO Messa in sicurezza
M.NP.22*** |dell' ... isi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
*k MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO
Messa in sicurezza dell'impianto idrico, di riscaldamento e gas
metano:
- Intercettazione delle reti;
- Svuotamento dei circuiti;
- Eventuale sezionamento dei circuiti elettrici;
Comprensivo di qualsisi altro onere per dare il lavoro finito a regola
darte.
Intercettazione reti di riscaldamento 4,00
Svuotamento dei circuiti 16,00
SOMMANO h 20,00 35,56 711,20
156/4 RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE
M.NP.14*** |\ Termosifoni a quat ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
*x Altezza 600 mm
RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE
Termosifoni a quattro colonne in lamiera di acciaio stampata di
spessore 1,5 mm. Tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25mm e
spessore 1,20mm. Elementi di lunghezza 45mm (passo elemento).
Filettature estremita collettore superiore ed inferiore 1" 1/4 G dx e sx.
Pressione massima ammessa 12 bar. Temperatura massima: 95 °C.
Comprensivo di mensole e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Altezza 600 mm
Piano terra 106,00
Piano primo 74,00
Piano secondo 54,00
SOMMANO elemento 234,00 22,20 57194,80
157/5 Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... e
E03.019.005. |spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 22 + 28 mm
a* Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali,
commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali ¢
civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse,
classe 1 di reazione al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C,
coefficiente di conduttivita A alla temperatura media di 0 °C pari a
0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo p=7.000,
A RIPORTARE 2205691,69
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2205°691,69
comprese giunzioni nastrate spessore 9 mm: per tubazioni diametro
esterno 22 + 28 mm
Piano terra 40,00
Piano primo 30,00
Piano secondo 15,00
SOMMANO ml 85,00 11,05 939,25
158/6 Sostituzione di accessori, per singolo radiatore: tappo cieco
E02.058.010. |completo di guarnizione, diametro 1"
a* Sostituzione di accessori, per singolo radiatore: tappo cieco completo
di guarnizione, diametro 1"
Nuovi radiatori Piano terra 6,00
Nuovi radiatori Piano primo 4,00
Nuovai radiatori Piano secondo 3,00
SOMMANO Cadauno 13,00 10,23 132,99
159/7 Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco ... atica
E02.058.005. |completa di testa termostatica a cera, diametro 1/2"
d* Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un
impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante:
valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera,
diametro 1/2"
Nuovi radiatori Piano terra 6,00
Nuovi radiatori Piano primo 4,00
Nuovi radiatori Piano secondo 3,00
SOMMANO Cadauno 13,00 74,57 969,41
160/ 8 RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE
M.NP.15*** | Termosifoni a quat ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
wox Altezza 900 mm
RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE
Termosifoni a quattro colonne in lamiera di acciaio stampata di
spessore 1,5 mm. Tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25mm e
spessore 1,20mm. Elementi di lunghezza 45mm (passo elemento).
Filettature estremita collettore superiore ed inferiore 1" 1/4 G dx e sx.
Pressione massima ammessa 12 bar. Temperatura massima: 95 °C.
Comprensivo di mensole e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Altezza 900 mm
Piano secondo 16,00
SOMMANO elemento 16,00 25,36 405,76
161/9 QUADRO ELETTRICO GESTIONE n. 2 ELETTROPOMPA A
L2.IE02**** \ITMMERSIONE.
* QUADRO ELETTRICO GESTIONE n. 2 ELETTROPOMPA A
IMMERSIONE
Quadro elettronico per n.2 pompa ad immersione con protezione
da marcia a secco.
Avviatore elettronico per una elettropompa monofase sommersa,
sommergibile o di superficie con controllo di livello contro la
marcia a secco a sonde integrato nella scheda e protezione
amperometrica regolabile.
L’accensione avviene per mezzo di un interruttore generale
bloccoporta e segnalato da un led verde.
L’avviamento della pompa avviene con la chiusura del contatto
tramite galleggiante o pressostato.
Una protezione amperometrica regolabile con un trimmer assicura la|
protezione da sovraccarico.
Per mezzo di sonde aggiuntive si integra la protezione da marcia a
SECCOo Su pompe sommerse.
Potenza indicativa a 230V: 0,5 Kw Corrente max: da 2A
Caratteristiche tecniche
A RIPORTARE 2°208°139,10
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27208°139,10
¢ Quadro con cassa in resina Abs IP55;
« Ingresso rete 1 ~ 50/60Hz 230V +10%
« Ingresso in bassissima tensione per comando da pressostato o
interruttore a galleggiante;
« Ingresso in bassissima tensione per comando esterno da 3 sonde di
minima comprese;
« Sonde adatte per liquidi conduttivi non infiammabili (non incluse)
« Selettore per il funzionamento sonde in
Riempimento/Svuotamento;
« Regolatore interno sensibilita sonde;
« Pulsanti funzionamento motore in Automatico- Spento-Manuale
(manuale momentaneo);
* Led spia verde di presenza rete;
* Led spia verde di funzionamento in automatico;
* Led spia verde di motore in funzione;
* Led spia rossa di allarme livello acqua;
* Led spia rossa di allarme motore in protezione per sovraccarico;
« Pulsante di ripristino protezione;
« Protezione elettronica per sovraccarico motore regolabile;
» Tempo di intervento protezione 57;
« Fusibile di protezione ausiliari;
« Fusibili di protezione motore;
« Uscita allarme con contatti in scambio 5A 250V (carico resistivo);
« Sezionatore generale con bloccoporta;
* Versione Monofase predisposta per I’inserimento del condensatore
(non incluso);
« Involucro in ABS;
« Uscita con pressacavi antistrappo a tenuta IP55;
* Grado di protezione IP55.
» Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
» Umidita relativa 50% a 40 °C (non condensata).
Compreso nel prezzo 'installazione e il collegamento elettrico con
cavo di alimentazione tipo FGI60R16 3G2,5.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'154,24 1'154,24
162 /178 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ...
B01.040.020. | ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore
b* Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/
o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore
Piano terra 4,00
Piano primo 1,00
SOMMANO Cadauno 5,00 15,21 76,05
163 /179 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ... n
B01.040.020. |ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore
a* Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/
o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore
Piano terra 1,00
Piano primo 1,00
SOMMANO Cadauno 2,00 10,34 20,68
164 /180 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ...
B01.040.025. |radianti in acciaio: oltre 1.000 mm, per piastra radiante
c* Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: piastre radianti in
acciaio: oltre 1.000 mm, per piastra radiante
Piano terra 1,00
Piano primo 3,00
A RIPORTARE 4,00 2°209°390,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

2209°390,07

165/ 181
E02.037.005.
b*

166 /182
E01.064.010.
b*

167 /205
AP02.2°L***

Kk

168 /47
D02.022.010.
h*

169 /48
D02.022.010.
f*

Piano secondo

SOMMANO Cadauno

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... i
sostegno: diametro 1/2", spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
processo  di  lavorazione FM, filettabile, per impianti
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali
(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le
opere provvisionali e le staffe di sostegno: diametro 1/2", spessore
2,3 mm, peso 1,08 kg/m

Piano terra - 40 metri

Piano primo - 35 metri

Piano secondo - 15 metri

SOMMANO kg

Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque
chiare o leggermente cariche.

Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque
chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e
girante in acciaio inox, alimentazione elettrica 230/V-1-50 Hz, data
in opera completa di tubazione in acciaio zincato da 6 m, con
raccordi in ghisa malleabile, cavo elettrico da 10 m e galleggiante
elettrico per l'avviamento in automatico, con esclusione del quadro
comando e dei collegamenti elettrici: potenza assorbita 0,45 kW,
portata massima 10 mc/h, prevalenza massima 7 m.

SOMMANO cadauno

OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori (Cat 3)
Impianti elettromeccanici trasportatori (SbCat 14)

Smontaggio e rimontaggio con parziale sostituzione centralina
impianto ascensore.

Smontaggio e rimontaggio con parziale sostituzione centralina
impianto ascensore.

SOMMANO cadauno

OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi (Cat 4)
Impianti elettrici e speciali (SbCat 13)

Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 240 x 190 x 90, con
apertura a cerniera.

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti
di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza
(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con
apertura a cerniera.

AI PIANI A VISTA

SOMMANO cadauno

Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 150 x 110 x 70.

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti
di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza

2,00

6,00

43,00
38,00
16,00

97,00

2,00

2,00

1,00

1,00

6,00

6,00

20,08 120,48

9,54 925,38

542,10 1'084,20

21790,89 21790,89

63,99 383,94

A RIPORTARE

2'2337694,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22337694,96

170/ 49
IE.001.001.0
03*

R

171/50

1E.004.001**
Hkk

172/51
1E.001.001.0
05%*

skskeokok

173 /52
D02.016.020.
o*

174/ 53
D02.022.010.
d*

(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70.
AI PIANI A VISTA

SOMMANO cadauno

Punto luce interrotto.

Punto luce interrotto, in esecuzione a indifferentemente a vista o ad
incasso, comprensivo in quota parte di quanto necessario pre
renderlo funzionale. Comprensivo della demolizione dell'eventuale
punto luce esistente.

PT

P1

P2

SOMMANO cadauno

Setto Antifiamma.

Setto Antifiamma per canale portacavi 100-200-300x54 e relativa
forometria di passaggio, a sacchetti rimovibili e schiume solo
integrative del tipo RayTech Fire Stop Bag Barriera antifiamma in
sacchetti intumescenti Sacchetti incombustibili intumescenti per il
tamponamento al fuoco di varchi di attraversamento di divisorie di
compartimentazione. Disponibili in vari formati vengono applicati in
modo da sigillare il varco di attraversamento, sia in pareti che in
solette. Ad una temperatura di 200°C circa il materiale comincia a
compattarsi ed a sigillare gli interstizi, impedendo il passaggio delle
fiamme. Confezionati con tessuto incombustibile Riempiti con fibre
minerali e composti espandenti

PT

P1

P2

SOMMANO cadauno

Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo
UNEL.

Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo UNEL, in
esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in
quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale.
Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto presa esistente.
PT

P1

P2

SOMMANO cadauno

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante: 25 mm.

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm.
PT

P1

P2

SOMMANO ml

Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 100 x 100 x 50.
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti
di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza
(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50.

AI PIANI A VISTA

50,00
25,00
25,00

24,00

24,00

30,00
29,00
26,00

85,00

2,00
1,00
1,00

4,00

40,00
23,00
34,00

97,00

50,00
25,00
25,00

100,00

48,00

40,43

109,99

122,40

114,56

8,32

970,32

9349,15

489,60

11°112,32

832,00

A RIPORTARE

48,00

2'256'448,35
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,00 2256°448,35
SOMMANO cadauno 48,00 33,45 1°605,60
175754 Nuova Installazione Armatura di illuminazione
IE.001.001.0 ILLUMINAZIONE AULE.
10A* Nuova Installazione Armatura di illuminazione - ILLUMINAZIONE
HAAK AULE: costituzione del nuovo punto luce interrotto, nuova posa
dell'armatura su superficie di qualunque natura (prevista molla per
carongesso o staffa di fissaggio in opera), compreso di funicella
anticaduta saldamenta fissata. Armatura di illuminazione tipo Panel
LED, tipo DISANO mod. 840 CRI90 LED 33W CLD BIA UGR<19
(art. 150208- 00) Note: CRI>90 - UGR<I9 - LOW OPTICAL
FLICKER - RGO - 50000h -L80B20 - ENEC.
PT 73,00
P1 84,00
P2 84,00
RISERVA 10,00
SOMMANO cadauno 251,00 119,57 30°012,07
176/ 55 Cavo flessibile bipolare FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmgq.
D02.001.060. | Cavo flessibile bipolare FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
b* DIFFUSIONE SONORA PT 650,00 650,00
DIFFUSIONE SONORA ALLA CENTRALE 120,00 120,00
SOMMANO ml 770,00 3,34 2'571,80
177756 Cavo flessibile tripolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmgq.
D02.001.065.|Cavo flessibile tripolare FGI60OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq.
d* pt 20,00 20,00
SOMMANO ml 20,00 6,21 124,20
178 /57 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
D02.016.005. | media: 32 mm.
d* Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 32 mm.
PT 60,00 60,00
P1 60,00 60,00
P2 60,00 60,00
SOMMANO ml 180,00 6,14 1'105,20
179 /58 NUOVA INSTALLAZIONE, armatura di illuminazione di
1E.001.001.0 |SICUREZZA in EMergenza con recupero da esistente
11* Nuova Installazione Armatura di illuminazione di SICUREZZA: con
Hokokk recupero dell' esistente, smaltimento materiale di risulta, pulizia
dell'armatura costituzione del nuovo punto luce, nuova posa
dell'armatura su superficie di qualunque natura.
PT 21,00
P1 16,00
P2 13,00
SOMMANO cadauno 50,00 64,43 37221,50
180/ 59 CANALI PORTACAVI IN LAMIERA sezione 200 x 75 mm,
D02.007.005. |spessore 10/10.
d* CANALI PORTACAVI IN LAMIERA
Installazione secondo parametri antisismici e certificazione finale del
sistema di fissaggio. Canale in acciaio zincato con processo
Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento
3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: Installazione secondo parametri antisismici e certificazione
A RIPORTARE 2°295°088,72
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2295°088,72
finale del sistema di fissaggio sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10.
DISTRIBUZIONE GENERALE 3,00 3,00
SOMMANO ml 3,00 41,01 123,03
181/ 60 Demolizione, nuovo allaccio banchi lavoro LAB INFORMATICI
1E.002.001.0 |1
06A* Spostamento QE Lab Informatica: elettrico ¢ HUB. recupero e
Hkokx rastermazione linee, nuovo allaccio banchi di lavoro con calata da
soffitto e sistema di distribuzione prese a muro su canalette.
Demolizioni al laboratorio secondo planimetria allegata in
correlazione a planimetria interventi edili. Perfettamente installato e
funzionante.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'396,08 1'396,08
182/61 Nuova Installazione di apparecchiature per ANTINTRUSIONE
1E.005.002.0 |e RIVELAZIONE INCENDI.
02* Nuova Installazione di apparecchiature per ANTINTRUSIONE e
HAAK RIVELAZIONE INCENDI: con recupero dell' esistente, smaltimento
materiale di risulta, pulizia, nuova posa su superficie di qualunque
natura (prevista staffa di fissaggio in opera).
ANTINCENDIO 13,00
ANTINTRUSIONE 18,00
SOMMANO cadauno 31,00 39,82 17234,42
183 /62 Cavo flessibile tripolare FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmgq.
D02.001.065. | Cavo flessibile tripolare FGI60M16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmgq.
b* PT 250,00 250,00
Pl 325,00 325,00
P2 310,00 310,00
SOMMANO ml 885,00 3,99 3'531,15
184 /63 Canale portacavi in pve rigido 60 x 40 mm.
D02.010.005. |Canale portacavi in pve rigido, divisibile in scomparti, completo di
a* coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60
x 40 mm.
PT 80,00 80,00
P1 42,00 42,00
P2 42,00 42,00
SOMMANO ml 164,00 16,61 2'724,04
185/ 64 NUOVA INSTALLAZIONE, Diffusore Sonoro con recupero da
1E.005.001.0 |esistente.
02* Nuova Installazione Diffusore Sonoro: con recupero dell' esistente,
Hokokk smaltimento materiale di risulta, pulizia dell'apparecchio, nuova posa
dell'armatura su superficie di qualunque natura (prevista staffa di
fissaggio in opera).
DIFFUSIONE SONORA PT 5,00
DIFFUSIONE SONORA P1 10,00
DIFFUSIONE SONORA P2 10,00
SOMMANO cadauno 25,00 24,82 620,50
186/ 65 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
D02.016.005. | media: 25 mm.
c* Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 25 mm.
A RIPORTARE 2'304°717,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'304°717,94

187/ 66
IE.001.001.0
10E*

Howk

188/67
D02.016.020.
d*

189/ 68
D06.013.025.
C*

190/ 69
D06.013.010.

a*

191/70
IE.001.001.0
10B*

Howk

PT
P1
P2

SOMMANO ml

Demolizione sistema di illuminazione esistente e impianti resi
obsoleti dagli interventi edili ai piani.

Demolizione sistema di illuminazione esistente e impianti resi
obsoleti dagli interventi edili ai piani. Con recupero dell' esistente su
appositi pallet con ordinato stoccaggio e indifferentemente
smaltimento in discarica o conferimento in deposito indicato da dd.l.
Smaltimento materiale di risulta e dei materiali d'avanzo non gia
precedentemente indicati.

SOMMANO cadauno

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante: 32 mm.

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm.
PT

Pl

P2

SOMMANO ml

Cavo ottico multimodale per interno/esterno. 8 fibre.

Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con
riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione al
fuoco Cca: 8 fibre.

P2

SOMMANO ml

Cavo FTP schermato in lamina di alluminio 4 coppie, guaina in
LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca

Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24
AWG e filo di continuita in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO
IEC 11801 - EN 50173: coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di
reazione al fuoco Dca.

P2

SOMMANO ml

Nuova Installazione Armatura di illuminazione
ILLUMINAZIONE CORRIDOI, SPAZI COMUNI

Nuova Installazione Armatura di illuminazione

ILLUMINAZIONE CORRIDOI, SPAZI COMUNI: costituzione del
nuovo punto luce interrotto, nuova posa dell'armatura su superficie di
qualunque natura (prevista molla per carongesso o staffa di fissaggio
in opera), compreso di funicella anticaduta saldamenta fissata.
Armatura di illuminazione tipo Panel LED, tipo DISANO mod.
RODI 832 LED 39W CLD BIANCO (art. 150232-00) Note: CRI>80
- LOW OPTICAL FLICKER - RGO - 50000h - L80B20.

PT

P1

P2

RISERVA

SOMMANO cadauno

120,00
120,00
120,00

20,00
20,00
20,00

120,00

3200,00

120,00
120,00
120,00

360,00

1,00

1,00

20,00
20,00
20,00

60,00

120,00

120,00

3200,00

3°200,00

14,00
12,00
12,00

5,00

43,00

1'631,04

10,78

5,60

1,83

77,06

1'861,20

1'631,04

646,80

672,00

5'856,00

37313,58

A RIPORTARE

2'318'698,56

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia



R.T.P.

Ing. Marco Poli-Ing. Paolo Guidetti-Ing. Fausto Viesi-Geol. Arrigo Giusti

pag. 60

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'318°698,56

192/71
D02.001.070.
d*

193 /72
IE.001.001.0
10D*

skskokok

194/73
D02.001.005.

g*

195/74
IE.005.001.0
04*

Rk

196 /75
D06.013.010.
a*

Cavo flessibile tetrapolare FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 6
mmgq.

Cavo flessibile tetrapolare FGI60M16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmgq.
LINEA Q 1P

LINEA Q 2P

SOMMANO ml

Nuova Installazione Armatura di illuminazione
ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI, SPAZI COMUNI.
Nuova Installazione Armatura di illuminazione
ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI, SPAZI COMUNI:
Comprensivo di:

- rifacimento/nuovo punto luce interrotto,

- Fpo. di armatura su superficie di qualunque natura di:
Apparecchio da parete con sorgente LED, da soffitto, per interni ed
esterni, costituito da:

- Base, anello o schermo in tecnopolimero

- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente

- Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27

- Guarnizione in silicone antinvecchiamento

Tipo iN LIGHTING mod. CHIP TONDO 25 (art. 005740)
Attacco: E27

Sorgente luminosa COMPRESA: lampada LED 4000 °K - 8W

- min 800 Im

Potenza: 1x21 W

Colore / RAL: WH-87 / Bianco / Goffrato

Classe di isolamento: 11

Grado di protezione: IP55

IK-J-xxIP: IK06 1J xx3

Ottica: Ottica simmetrica extra diffondente.

PT

Pl

P2

SOMMANO cadauno

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 16 mmgq.

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, dl, a3,
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 16 mmgq.
PT

Pl

P2

SOMMANO ml

Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione
con ricollegamento al QE CENTRALE ANTIFURTO al P.T
PIANO TERRA =zona Bidellii Spostamento QE CENTRALE
ANTINCENDIO. recupero e rastermazione linee. Sostituzione linee
interessate dall' intervento, demolizioni al piano, secondo planimetria
allegata in correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente
installato e funzionante.

SOMMANO cadauno

Cavo FTP schermato in lamina di alluminio 4 coppie, guaina in
LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca

Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24
AWG e filo di continuita in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO
IEC 11801 - EN 50173: coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di

15,00
25,00

80,00
80,00
80,00

15,00
25,00

40,00

10,00
10,00
10,00

30,00

80,00
80,00
80,00

240,00

1,00

1,00

7,80

94,79

4,55

625,77

312,00

2'843,70

1'092,00

625,77

A RIPORTARE

2'323'572,03
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'323'572,03
reazione al fuoco Dca.
ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO AI PIANI 525,00 525,00
ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO ALLA CENTRALE 250,00 250,00
SOMMANO ml 775,00 1,83 1'418,25
197/76 Cavo flessibile tripolare FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq.
D02.001.065. |Cavo flessibile tripolare FGI60M16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq.
a* PT 250,00 250,00
P1 315,00 315,00
P2 320,00 320,00
SOMMANO ml 885,00 3,24 2'867,40
198 /77 Setto separatore in acciaio zincato per canale di altezza: 75 mm.
D02.007.060. |Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme
a* UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per
canale di altezza: 75 mm.
PT 115,00 115,00
P1 160,00 160,00
P2 150,00 150,00
SOMMANO ml 425,00 11,98 5091,50
199/78 Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione
1E.005.001.0 |con ricollegamento al QE CENTRALE ANTIFURTO al P.1
03* PIANO PRIMO: Spostamento QE centrale antifurto. recupero e
Hkxk rastermazione linee. Sostituzione linee interessate dall' intervento,
demolizioni al piano, secondo planimetria allegata in correlazione a
planimetria interventi edili Perfettamente installato e funzionante.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 493,05 493,05
200/79 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 2,5 mmgq.
D02.001.005. | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della
c* Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, dl, a3,
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante lincendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5
mmgq.
PT 450,00 450,00
Pl 450,00 450,00
P2 450,00 450,00
SOMMANO ml 1'350,00 1,31 1'768,50
201/80 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
D02.016.005. |\ media: 40 mm.
e* Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 40 mm.
P2 30,00 30,00
SOMMANO ml 30,00 7,16 214,80
202/ 81 Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione
1E.002.001.0 |con ricollegamento al QE di Piano PRIMO.
01* PIANO PRIMO: QE di Piano. recupero e rastermazione linee.
Aok Sostituzione linee interessate dall' intervento, demolizioni al piano,
secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi
edili. Perfettamente installato e funzionante.
P1 1,00
A RIPORTARE 1,00 2'335°425,53
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 2'335'425,53
SOMMANO cadauno 1,00 1289,39 1289,39
203 /82 Demolizione, nuovo allaccio banchi lavoro LAB INFORMATICI
1E.003.001.0 |2
06B* Spostamento QE Lab Informatica: elettrico e HUB. recupero e
Ak ok rastermazione linee, nuovo allaccio banchi di lavoro con calata da
soffitto e sistema di distribuzione prese a muro su canalette.
Demolizioni al laboratorio secondo planimetria allegata in
correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente installato e
funzionante.
P2 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'519,45 1'519,45
204 /83 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
D02.016.020. |pesante: 40 mm.
e* Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie
pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 40 mm.
P1 e P2 CALATE BANCHI LABORATORI 40,00 40,00
SOMMANO ml 40,00 12,39 495,60
205/ 84 Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni in mm: 120 x 95 x
D02.022.005.|70.
c* Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 120 x 95 x 70.
AT PIANI 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 19,92 597,60
206/ 85 Demolizione, nuovo allaccio SISTEMA DI PRESE A SPINA
IE.001.001.0 |Riallaccio sistema di distribuzione con prese a spine variamente
10* installate. recupero e rastermazione linee, nuovo allaccio: banchi,
HkEE SISTEMA DI PRESE...
Demolizione e RIALLACCIO secondo planimetria allegata in
correlazione a planimetria interventi edili (la calata ¢ predisposta per
ospitare sistema di impianti speciali). Perfettamente installato e
funzionante.
PT scrivanie e segreterie varie 5,00
PT presidenza e dirigenze 2,00
PT sala insegnanti e biblioteca 2,00
PT zona bidelli 1,00
SOMMANO cadauno 10,00 321,64 3216,40
207/ 86 Canale portacavi in pvc rigido 200 x 80 mm.
D02.010.005. |Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di
m* coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:
200 x 80 mm
PT 6,00 6,00
P1 10,00 10,00
P2 10,00 10,00
SOMMANO ml 26,00 64,68 1'681,68
208 /87 Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 460 x 380 x 120, con
D02.022.010.|apertura a cerniera.
k* Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti
di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza
A RIPORTARE 2'344'225,65
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'344°225,65
(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 460 x 380 x 120, con
apertura a cerniera
AT PIANI A VISTA 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 136,71 820,26
209 /88 Certificazione di cavi e componenti di reti lan.
D06.013.175 |Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
* dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801,
EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 ¢ 7; valutata
per ogni tratta misurata.
72,00
SOMMANO cadauno 72,00 27,76 1'998,72
210/ 89 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS cat. 6, per cavi FTP.
D06.013.049. | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da
b* parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6,
per cavi FTP.
PT 20,00
P1 27,00
P2 25,00
SOMMANO ml 72,00 39,59 2'850,48
211/90 Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso.
IE.001.001.0 |Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso, in
04* esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in
oo quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale.
Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto presa esistente.
PT 43,00
Pl 11,00
P2 12,00
SOMMANO cadauno 66,00 115,25 7°606,50
212/91 Installatore Sa categoria.
MO01.001.025 | Installatore Sa categoria.
* Assistenza rimontaggio arredi *(par.ug.=2*8*6) 96,00 96,00
SOMMANO ora 96,00 28,11 2'698,56
213/210 Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni in mm: 290 x 150
D02.022.005. |x 70.
g* Cassetta di  derivazione da incasso, in materiale plastico
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x
70.
AI PIANI 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 34,45 1'033,50
214/211 Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione
IE.001.001.0 |con ricollegamento al QE di Piano TERRA.
01* Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione con
HAAK ricollegamento al QE di Piano TERRA.
PIANO TERRA: QE di Piano. recupero e rastermazione linee.
Sostituzione linee interessate dall' intervento, demolizioni al piano,
secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi
edili. Perfettamente installato e funzionante.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'687,56 1'687,56
A RIPORTARE 2'362'921,23
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. Ly
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'362°921,23
215/212 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 1,5 mmq.
D02.001.005. | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della
b* Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, dl, a3,
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante lincendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5
mmg.
PT 300,00 300,00
P1 450,00 450,00
P2 450,00 450,00
SOMMANO ml 1200,00 0,99 1'188,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'364°109,23
TOTALE euro 2'364109,23

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia




R.T.P.

Ing. Marco Poli-Ing. Paolo Guidetti-Ing. Fausto Viesi-Geol. Arrigo Giusti pag. 65
IMPORTI
T;zrﬁigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG1 - Edifici civili e industriali 2'199°785,69
002 OS 3 - Impianti idrico-sanitario 117734,44
003 OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori 21°790,89
004 OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 130°798,21
Totale CATEGORIE euro 2364°109,23

A RIPORTARE
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IMPORTI
T;:%?Fri DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Opere di scavo e demolizione 286'633,30
002 Opere strutturali 1236'946,38
003 Opere edili e finitura-Vespai, sottofondi e massetti 29°495,11
004 Opere edili e finitura-Murature, pareti e intonaci 64°606,26
005 Opere edili e finitura-Tinteggi e controsoffitti 152°645,85
006 Opere edili e finitura-Rivestimenti esterni 86'918,93
007 Opere edili e finitura-Serramenti 116'590,04
008 Opere edili e finitura-Pavimenti, rivestimenti e battiscopa 36°546,06
009 Opere edili e finitura-Manti di copertura e lattonerie 1'967,84
010 Opere edili e finitura-Assistenze murarie 23°000,00
011 Opere edili e finitura-Trasloco arredi 32°120,27
012 Impianti meccanici 11°734,44
013 Impianti elettrici e speciali 130°798,21
014 Impianti elettromeccanici trasportatori 21"790,89
015 Opere esterne 28247,70
016 Oneri della sicurezza 104°067,95
Totale SUB CATEGORIE euro 2°364109,23

Reggio Emilia, 03/08/2022

Il Tecnico
Ing. Marco Poli

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia




	A.01.03 - Computo metrico estimativo II Lotto.pdf
	A.01.03 - Computo metrico estimativo II Lotto_SETT2022
	A.01.03 - Computo metrico estimativo II Lotto.pdf
	A.01.03 - Computo metrico estimativo II Lotto.pdf
	A.01.03 - Computo metrico estimativo II Lotto.pdf
	A.01.03 - Computo metrico estimativoINT.pdf
	Fogli e viste
	Modello





	Lotto II - Computo SETTEMBRE_2022


	A.01



