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QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO
TECNICO "L. EINAUDI" 2°LOTTO

Finanziamento

Finanziamento

PNRR e Fondi | MIT e Fondi Totale
Propri Propri
A IMPORTO TOTALE LAVORI
A1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 2260 041,28 € 2260 041,28
di cui importo manodopera su tabelle art.23 ¢.19 e art.95 ¢.10 d.Igs 50/2016
A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 104 067,95 € 104 067,95
TOTALE LAVORI A| € 2 364 109,23 € 2 364 109,23
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 spese tecniche
B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT €13747,50 € 13747,50
B1.2 spese tecniche per incarichi esterni
B1.2.1a [progettazione definitiva e csp prime disp. MIT € 67 050,00 € 67 050,00
B1.2.1b [integrazione per revisione prezzi prog. definitivo € 5 000,00 €5 000,00
B1.2.2 [relazione geologica MIT € 8 300,00 € 8 300,00
B1.2.3a [progettazione esecutiva € 25 000,00 € 25 000,00
B1.2.3b [integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo €2 000,00 €2 000,00
B1.2.4 [direzione lavori e cse € 144 056,00 € 144 056,00
B1.2.5 [collaudo TA - statico — impianti € 20 000,00 € 20 000,00
B1.2.6 |aggiornamenti catastali €1 600,00 €1 600,00
Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 €197 656,00 € 75 350,00 € 273 006,00
B1.3 incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 €47 282,18 €47 282,18
Totale spese tecniche B1 € 244 938,18 € 89 097,50 € 334 035,68
imprevisti, spese generali e oneri
B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 48 553,51 € 48 553,51
B3 Spese per assicurazione personale interno €2 126,85 €2 126,85
spese per commissioni giudicatrici, pubblicita, tassa anac, ecc
B4 (compresa IVA) € 3500,00 € 3 500,00
B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza €236 410,92 €236 410,92
B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT €3024,45 €3024,45
B7 IVA 10% su imprevisti € 4 855,35 € 4 855,35
B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 20 254,08 € 20 254,08
B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche €53 129,93 €53 129,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B €593 514,74 €112 376,03 € 705 890,77
C SOMME INDISPONIBILI
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2 957 623,97 €112 376,03| € 3 070 000,00
Reggio Emilia li, 03/08/2022
[l progettista

Ing. Marco Poli
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